

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (034) 367-36-74
e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 11 września 2014 r.

Znak sprawy: DAZ.26.073.2014 r.

L.dz. 1976/14 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych, w ramach zadania pod nazwą:
„Modernizacja bazy materialnej w celu podniesienia standardu usług psychoterapii i innych świadczeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Oddziale Psychiatrii Całodobowej w Pawilonie D w obiekcie przy ul. PCK 7”.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 1

Zamawiający informuje, iż wpłynęło do Zamawiającego pytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi i zmienia zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 1

Z uwagi na bardzo krótki termin w którym należy opracować dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na budowę, oraz wykonać roboty budowlane prosimy o przesunięcie terminu o około 3 tygodnie.

Odpowiedz:

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przesunięcia terminu wykonania zamówienia, co jest uwarunkowane zapisami dotacji przyznanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmi.), zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

I. Zmianie ulega § 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Psychiatrii Całodobowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (Pawilon D, przy ul. PCK 7) w ramach zadania pod nazwą:
„Modernizacja bazy materialnej w celu podniesienia standardu usług psychoterapii i innych świadczeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w Oddziale Psychiatrii Całodobowej w Pawilonie D w obiekcie przy ul. PCK 7” – w terminie do **07 listopada 2014 r.**
2. **Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji przez Organ przyznający dotację tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach”.**

II. Zmianie ulega § 17 Załącznika Nr 10 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) przestoju i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
 - 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;
 - 3) wystąpienia sytuacji o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 - 4) wystąpienia robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
 - 5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe,
 - 6) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 7) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.
3. **Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji przez Organ przyznający dotację tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach”.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 15 września 2014 r. o godz. 10:00 **nie ulega zmianie**.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu dnia 15 września 2014 r. o godz. 10:15.

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
Podpis kierownika Zamawiającego