

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 367-36-74
e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia ²¹..... 09.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE II ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU C W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 DLA POTRZEB ODDZIAŁU LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNYCJYNYCH (DETOKSYKACJI) W RAMACH ZADANIA PN.: „ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ BUDYNKU C WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POTRZEB PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

Znak sprawy: DAZ.26.089.2017

L.dz. ²³¹¹..... /17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.) Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP, podane podczas otwarcia ofert w ww. postępowaniu przetargowym.

Otwarcie ofert odbyło się dn. 21.09.2017 r. o godz. 10:15. Ofertę złożyło 2 Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. **611.945,09 zł.**

Podczas otwarcia ofert podano nazwy i adresy Wykonawców, cenę brutto i termin wykonania zamówienia oraz informacje dotyczące terminu płatności i okresu gwarancji zawarte w ofertach.

Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.

Uwaga:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 1

dot. przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE II ETAPU ROBÓT BUDOWLANYCH CELEM PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE W BUDYNKU C W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 DLA POTRZEB ODDZIAŁU LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI) W RAMACH ZADANIA PN.: „ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ BUDYNKU C WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBEDNEGO

WYPOSAŻENIA W CELU ZWIĘKSZENIA ILOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA POTRZEB PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

Znak sprawy: DAZ.26.089.2017

Wydział Zamawiającego
42-200 Czajki 609
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
fax 34 367 37 53, tel./fax 34 367 32 51
tel./fax 34 367 36 74

Zbiorcze zestawienie ofert

LP	NUMER OFERTY	FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ ADRES WYKONAWCY	CENA BRUTTO W ZŁ.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:	OKRES GWARANCJI	WARUNKI PŁATNOŚCI	DATA I GODZ. WPŁYWU
1	7681	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo – Produkcyjne PROBUD Roman Drabczyk Ul. Wyzwolenia 63F, 42-120 Miedźno	607.787,56 zł.	Termin zakończenie całości robót i odbiór końcowy - 10.11.2017 r.	60 miesięcy	Przelew Do 60 dni	21.09.2017 r. Godz. 09:45
2	7682	Firma Remontowo-Budowlana BATOREX S.C. Ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice	579.678,00 zł.	Termin zakończenie całości robót i odbiór końcowy - 10.11.2017 r.	60 miesięcy	Przelew Do 60 dni	21.09.2017 r. Godz. 09:42