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ZAMAWIAJ ĄCY:    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
                                           im. Najświętszej Maryi Panny 
                               42-200 Częstochowa;  ul. Bialska 104/118 

 
P R Z E D M I A R    R O B Ó T   

 

Temat:    Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewódzkiego SzpitalaPrzebudowa w ramach Modernizacji Wojewódzkiego SzpitalaPrzebudowa w ramach Modernizacji Wojewódzkiego SzpitalaPrzebudowa w ramach Modernizacji Wojewódzkiego Szpitala    
                                                                    Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi PannySpecjalistycznego im. Najświętszej Maryi PannySpecjalistycznego im. Najświętszej Maryi PannySpecjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny    
                 w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego.w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego.w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego.w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego. 
 
Adres Inwestycji 

 

ul. Bialska 104/118, 42ul. Bialska 104/118, 42ul. Bialska 104/118, 42ul. Bialska 104/118, 42----200 Cz200 Cz200 Cz200 Częstochowastochowastochowastochowa  
 

 
CZĘŚĆ  - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA. 
 
Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
DZIAŁ: 
 
45000000-7 – Roboty budowlane. 
 
Grupa:  
 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
Klasa: 
 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45410000-4 – Tynkowanie 
45420000 -7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie 
 

Kategoria:  
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45262522-6 - Roboty murarskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421146 -9 - Instalowanie sufitów podwieszonych 
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych 
45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych  
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442100-8 - Roboty malarskie 
45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
 
 
 
 
Sporządził:  C. Dołęgiewicz 
 

 
 

wrzesień 2016 r. 
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Ksi ążka Przedmiarów 
 

Lp. Podst  Opis i wyliczenia  j.m Poszcz  Razem 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SOR - PĘTRO 1 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 1 - 6   - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

1 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,50+2,0*2)*2 m 11,00   
 

  1,19+2,0*2 m 5,19   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 16,19   
 

    RAZEM 16,19 
 

2 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW 
DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,50+2,0*2)*2 m 11,00   
 

  1,19+2,0*2 m 5,19   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 16,19   
 

    RAZEM 16,19 
 

3 KNR 4-01 
0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

   

 

  1,49*2,0*2 m2 5,96   
 

  1,19*2,0*2 m2 4,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 10,72   
 

    RAZEM 10,72 
 

4 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  drzwi szt    
 

  13 szt 13,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 13,00   
 

    RAZEM 13,00 
 

5 KNR 4-01 
0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  1,50*2,0*5 m2 15,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 15,00   
 

    RAZEM 15,00 
 

6 KNR 4-01 
0348-02-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  1,50*2,0 m2 3,00   
 

  (0,83+1,30)*2,0 m2 4,26   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,26   
 

    RAZEM 7,26 
 

7 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  3,64*2,94 m2 10,70   
 

  (6,37-0,50)*3,30-1,40*2,0 m2 16,57   
 

  (2,35+5,60)*2,94 m2 23,37   
 

  (0,90+0,88*2)*2,94 m2 7,82   
 

  3,65*2,94-0,90*2,0 m2 8,93   
 

  (1,15+1,11)*2,94 m2 6,64   
 

  (3,28+3,44+6,10)*3,30 m2 42,31   
 

  -(0,90*2,0*2) m2 -3,60   
 

  2,19*2,94 m2 6,44   
 

  (3,63+3,57+3,01+1,40)*2,94 m2 34,13   
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10) 
str 3 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 153,32   
 

    RAZEM 153,32 
 

8 KNR 4-01 
0349-02-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  0,50*0,35*3,30 m3 0,58   
 

  (3,69+0,80+4,80)*3,30*0,20 m3 6,13   
 

  -(1,40*2,0) m3 -2,80   
 

  0,26*0,25*3,30 m3 0,21   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,12   
 

    RAZEM 4,12 
 

9 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  1,60*1,60*10 m2 25,60   
 

  (2,15*2+3,31*2)*2,0 m2 21,84   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 47,44   
 

    RAZEM 47,44 
 

10 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  3,16*1,11 m2 3,51   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,51   
 

    RAZEM 3,51 
 

11 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  33,0*3,0 m2 99,00   
 

  20,0*3,57 m2 71,40   
 

  2,86*6,20 m2 17,73   
 

  2,93*6,37 m2 18,66   
 

  5,97*6,37 m2 38,03   
 

  5,22*3,64 m2 19,00   
 

  2,80*2,80+2,80*3,0 m2 16,24   
 

  (2,23+3,65)*6,36 m2 37,40   
 

  (3,16+3,44+3,31+3,69)*6,36 m2 86,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 403,96   
 

    RAZEM 403,96 
 

12 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  10,72*0,16 m3 1,72   
 

  1,0*2,0*0,10*13 m3 2,60   
 

  17,69*0,10 m3 1,77   
 

  11,98*0,10 m3 1,20   
 

  153,32*0,16 m3 24,53   
 

  4,12+3,51*0,03 m3 4,23   
 

  403,96*0,015 m3 6,06   
 

  47,44*0,03 m3 1,42   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 43,52   
 

    RAZEM 43,52 
 

13 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  10,72*0,16 m3 1,72   
 

  1,0*2,0*0,10*13 m3 2,60   
 

  17,69*0,10 m3 1,77   
 

  11,98*0,10 m3 1,20   
 

  153,32*0,16 m3 24,53   
 

  4,12+3,51*0,03 m3 4,23   
 

  403,96*0,015 m3 6,06   
 

  47,44*0,03 m3 1,42   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 43,52   
 

    RAZEM 43,52 
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14  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  10,72*0,16 m3 1,72   
 

  1,0*2,0*0,10*13 m3 2,60   
 

  17,69*0,10 m3 1,77   
 

  11,98*0,10 m3 1,20   
 

  153,32*0,16 m3 24,53   
 

  4,12+3,51*0,03 m3 4,23   
 

  403,96*0,015 m3 6,06   
 

  47,44*0,03 m3 1,42   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 43,52   
 

    RAZEM 43,52 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7 - 10   - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

15 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,40+2,0*2)*1 m 5,40   
 

  (0,99+2,0*2)*2 m 9,98   
 

  1,04+2,0*2 m 5,04   
 

  3,30*2*2 m 13,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 33,62   
 

    RAZEM 33,62 
 

16 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW 
DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,40+2,0*2)*1 m 5,40   
 

  (0,99+2,0*2)*2 m 9,98   
 

  1,04+2,0*2 m 5,04   
 

  3,30*2*2 m 13,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 33,62   
 

    RAZEM 33,62 
 

17 KNR 4-01 
0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

   

 

  0,99*2,0 m2 1,98   
 

  0,90*2,0 m2 1,80   
 

  1,0*2,0*2-0,70*2,0*2 m2 1,20   
 

  1,0*2,0 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,98   
 

    RAZEM 6,98 
 

18 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  drzwi szt    
 

  10 szt 10,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 10,00   
 

    RAZEM 10,00 
 

19 KNR 4-01 
0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  1,50*2,0*4 m2 12,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,00   
 

    RAZEM 12,00 
 

20 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  (2,08*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0 m2 13,12   
 

  (1,89*2+2,08*2)*2,0-0,80*2,0 m2 14,28   
 

  (1,0*2+1,99*2)*2,0 m2 11,96   
 

  -0,80*2,0*2 m2 -3,20   
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  (1,61*2+1,99*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 11,20   
 

  (0,98*2+1,99*2)*2,0-0,80*2,0 m2 10,28   
 

  (1,58*2+1,43*2)*2,0-0,70*2,0 m2 10,64   
 

  (1,43*2+2,20*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 11,32   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 79,60   
 

    RAZEM 79,60 
 

21 KNR 4-01 
0348-02-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  (3,68+3,58)*2,94 m2 21,34   
 

  -(1,50*2,0+0,80*2,0) m2 -4,60   
 

  2,08*2,0-0,80*2,0 m2 2,56   
 

  (3,73+1,52+1,99+1,0)*2,0 m2 16,48   
 

  -(0,80*2,0*3) m2 -4,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 30,98   
 

    RAZEM 30,98 
 

22 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  5,20*2,98*2-(0,90*2,0+1,50*2,0*2) m2 23,19   
 

  (3,61+1,03)*2,98 m2 13,83   
 

  5,50*2,98-0,90*2,0 m2 14,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 51,61   
 

    RAZEM 51,61 
 

23 KNR 4-01 
0349-02-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  3,58*3,30*0,20 m3 2,36   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 2,36   
 

    RAZEM 2,36 
 

24 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W STROPIE 

   

 

  (0,95*2+0,30*2)*1 m 2,50   
 

  0,50*2+0,73*2 m 2,46   
 

  0,45*2+1,30*2 m 3,50   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 8,46   
 

    RAZEM 8,46 
 

25 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 25,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW W 
STROPIE 

   

 

  (0,95*2+0,30*2)*1 m 2,50   
 

  0,50*2+0,73*2 m 2,46   
 

  0,45*2+1,30*2 m 3,50   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 8,46   
 

    RAZEM 8,46 
 

26 KNR 4-01 
0212-03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych - P. ANALOGIA WYKONANIE 
OTWORÓ W STROPIE 

   

 

  0,50*0,73*0,30 m3 0,11   
 

  0,95*0,30*0,30 m3 0,09   
 

  1,30*0,45*0,30 m3 0,18   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,37   
 

    RAZEM 0,37 
 

27 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  1,89*2,08+0,98*2,08+1,03*1,0 m2 7,00   
 

  (1,0+1,62)*1,99 m2 5,21   
 

  0,98*1,99 m2 1,95   
 

  1,43*1,58*2 m2 4,52   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 18,68   
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    RAZEM 18,68 
 

28 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  3,68*19,70 m2 72,50   
 

  3,21*3,58 m2 11,49   
 

  6,33*6,50 m2 41,15   
 

  6,50*6,50*2 m2 84,50   
 

  3,61*2,50 m2 9,03   
 

  3,80*4,80 m2 18,24   
 

  2,40*3,21 m2 7,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 244,60   
 

    RAZEM 244,60 
 

29 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  6,98*0,16 m3 1,12   
 

  1,0*2,0*0,16*10 m3 3,20   
 

  12,0*0,16 m3 1,92   
 

  79,60*0,03 m3 2,39   
 

  30,98*0,10 m3 3,10   
 

  51,64*0,16 m3 8,26   
 

  2,36+0,37 m3 2,73   
 

  18,68*0,03+244,6*0,015 m3 4,23   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 26,94   
 

    RAZEM 26,94 
 

30 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  6,98*0,16 m3 1,12   
 

  1,0*2,0*0,16*10 m3 3,20   
 

  12,0*0,16 m3 1,92   
 

  79,60*0,03 m3 2,39   
 

  30,98*0,10 m3 3,10   
 

  51,64*0,16 m3 8,26   
 

  2,36+0,37 m3 2,73   
 

  18,68*0,03+244,6*0,015 m3 4,23   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 26,94   
 

    RAZEM 26,94 
 

31  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  6,98*0,16 m3 1,12   
 

  1,0*2,0*0,16*10 m3 3,20   
 

  12,0*0,16 m3 1,92   
 

  79,60*0,03 m3 2,39   
 

  30,98*0,10 m3 3,10   
 

  51,64*0,16 m3 8,26   
 

  2,36+0,37 m3 2,73   
 

  18,68*0,03+244,6*0,015 m3 4,23   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 26,94   
 

    RAZEM 26,94 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 11 - 15   - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

32 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,34+2,0*2)*1 m 5,34   
 

  (1,29+2,0*2)*2 m 10,58   
 

  (1,10+2,0*2)*2 m 10,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 26,12   
 

    RAZEM 26,12 
 

33 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW 
DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 
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  (1,34+2,0*2)*1 m 5,34   
 

  (1,29+2,0*2)*2 m 10,58   
 

  (1,10+2,0*2)*2 m 10,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 26,12   
 

    RAZEM 26,12 
 

34 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 13,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW 
DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,34+2,0*2)*1 m 5,34   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 5,34   
 

    RAZEM 5,34 
 

35 KNR 4-01 
0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

   

 

  1,29*2,0 m2 2,58   
 

  1,29*2,0-0,80*2,0 m2 0,98   
 

  1,10*2,0*2-0,80*2,0 m2 2,80   
 

  1,19*2,0 m2 2,38   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,74   
 

    RAZEM 8,74 
 

36 KNR 4-01 
0349-02-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  1,34*2,0*0,25 m3 0,67   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,67   
 

    RAZEM 0,67 
 

37 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  26 szt 26,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 26,00   
 

    RAZEM 26,00 
 

38 KNR 4-01 
0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  1,50*2,0*1 m2 3,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,00   
 

    RAZEM 3,00 
 

39 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  (2,85*2+1,62*2)*2-0,60*2,0 m2 16,68   
 

  (1,60*2+2,85*2)*2,0-0,70*2,0 m2 16,40   
 

  1,0*1,0*7 m2 7,00   
 

  (1,48*2+1,40*2)*2,0-0,60*2,0 m2 10,32   
 

  (3,86*2+3,18*2)*2,0 m2 28,16   
 

  (1,46*2+1,40*2)*2,0-0,70*2,0 m2 10,04   
 

  (1,03*2+1,40*2)*2,0-0,70*2,0 m2 8,32   
 

  (0,77*2+2,31*2)*2,0-0,60*2,0*2 m2 9,92   
 

  (1,19*2+2,31*2)*2,0-0,70*2,0 m2 12,60   
 

  (1,27*2+1,76*2)*2,0-0,70*2,0 m2 10,72   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 130,16   
 

    RAZEM 130,16 
 

40 KNR 4-01 
0348-02-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  1,20*2,0*3 m2 7,20   
 

  1,20*2,0 m2 2,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,60   
 

    RAZEM 9,60 
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41 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  (2,85+2,30+2,87+1,72+1,62)*2,94-0,70*2,0*3 m2 29,20   
 

  (5,16+3,34+2,7+0,20*2)*2,94 m2 34,10   
 

  -0,80*2,0 m2 -1,60   
 

  (4,73+6,99)*2,94-0,80*2,0*2 m2 31,26   
 

  (1,27+1,97+1,76*2+1,68+1,76*2)*2,94 m2 35,16   
 

  -(0,80*2,0*4) m2 -6,40   
 

  (2,31+2,80)*2,94 m2 15,02   
 

  (2,31+1,32+2,31)*2,94-0,70*2,0*2 m2 14,66   
 

  (1,60+1,58+1,40*2)*2,94-0,70*2,0*2 m2 14,78   
 

  2,20*2,94 m2 6,47   
 

  3,60*2,94-0,70*2,0 m2 9,18   
 

  2,42*2,94-0,70*2,0 m2 5,71   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 187,56   
 

    RAZEM 187,56 
 

42 KNR 4-01 
0349-02-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  3,58*3,30*0,20 m3 2,36   
 

  0,38*0,26*3,30 m3 0,33   
 

  0,26*0,26*3,30 m3 0,22   
 

  1,80*3,30*0,25 m3 1,49   
 

  0,77*3,30*0,25 m3 0,64   
 

  1,88*2,0*0,25-0,70*2,0*0,25 m3 0,59   
 

  1,40*2,0*0,25-0,70*2,0*0,25 m3 0,35   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 5,97   
 

    RAZEM 5,97 
 

43 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W STROPIE 

   

 

  1,0*2+2*0,48 m 2,96   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 2,96   
 

    RAZEM 2,96 
 

44 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 25,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW W 
STROPIE 

   

 

  1,0*2+2*0,48 m 2,96   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 2,96   
 

    RAZEM 2,96 
 

45 KNR 4-01 
0212-03-060 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych - P. ANALOGIA WYKONANIE 
OTWORÓ W STROPIE 

   

 

  1,0*0,48*0,30 m3 0,14   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,14   
 

    RAZEM 0,14 
 

46 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  2,85*1,62+2,85*1,60 m2 9,18   
 

  1,48*1,40+1,58*1,60 m2 4,60   
 

  3,18*4,50 m2 14,31   
 

  1,44*2,0 m2 2,88   
 

  1,27*1,76+1,85*1,76 m2 5,49   
 

  1,19*2,31 m2 2,75   
 

  0,77*2,31+1,03*1,76+1,46*1,76 m2 6,16   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 45,37   
 

    RAZEM 45,37 
 

47 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  5,80*6,30 m2 36,54   
 

  6,99*3,20 m2 22,37   
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  3,88*2,40*2 m2 18,62   
 

  (3,86+0,61)*3,20 m2 14,30   
 

  (2,73+1,19+0,57)*3,20 m2 14,37   
 

  6,20*7,0 m2 43,40   
 

  2,33*16,50 m2 38,45   
 

  5,70*3,80 m2 21,66   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 209,71   
 

    RAZEM 209,71 
 

48 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  8,74*0,16 m3 1,40   
 

  0,67 m3 0,67   
 

  0,80*2,0*0,08*26 m3 3,33   
 

  3,0*0,10 m3 0,30   
 

  130,16*0,03 m3 3,90   
 

  9,60*0,10 m3 0,96   
 

  187,56*0,16 m3 30,01   
 

  5,97+0,14 m3 6,11   
 

  45,37*0,3 m3 13,61   
 

  209,71*0,015 m3 3,15   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 63,44   
 

    RAZEM 63,44 
 

49 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  8,74*0,16 m3 1,40   
 

  0,67 m3 0,67   
 

  0,80*2,0*0,08*26 m3 3,33   
 

  3,0*0,10 m3 0,30   
 

  130,16*0,03 m3 3,90   
 

  9,60*0,10 m3 0,96   
 

  187,56*0,16 m3 30,01   
 

  5,97+0,14 m3 6,11   
 

  45,37*0,3 m3 13,61   
 

  209,71*0,015 m3 3,15   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 63,44   
 

    RAZEM 63,44 
 

50  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  8,74*0,16 m3 1,40   
 

  0,67 m3 0,67   
 

  0,80*2,0*0,08*26 m3 3,33   
 

  3,0*0,10 m3 0,30   
 

  130,16*0,03 m3 3,90   
 

  9,60*0,10 m3 0,96   
 

  187,56*0,16 m3 30,01   
 

  5,97+0,14 m3 6,11   
 

  45,37*0,3 m3 13,61   
 

  209,71*0,015 m3 3,15   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 63,44   
 

    RAZEM 63,44 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 16 - 19   - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

51 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  5 szt 5,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 5,00   
 

    RAZEM 5,00 
 

52 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  1,60*1,60 m2 2,56   
 

  (3,09*2+1,94*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 16,92   
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 19,48   
 

    RAZEM 19,48 
 

53 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  3,52*2,94-0,80*2,0*2 m2 7,15   
 

  3,09*2,94-0,10*2,0 m2 8,88   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 16,03   
 

    RAZEM 16,03 
 

54 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  3,09*1,54 m2 4,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,76   
 

    RAZEM 4,76 
 

55 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  1,51*3,09 m2 4,67   
 

  3,52*3,20 m2 11,26   
 

  19,60 m2 19,60   
 

  2,70*2,90 m2 7,83   
 

  3,0*6,20 m2 18,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 61,96   
 

    RAZEM 61,96 
 

56 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  0,80*2,0*0,08 m3 0,13   
 

  19,48*0,03 m3 0,58   
 

  16,03*0,18 m3 2,89   
 

  4,76*0,03 m3 0,14   
 

  61,96*0,015 m3 0,93   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,67   
 

    RAZEM 4,67 
 

57 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  0,80*2,0*0,08 m3 0,13   
 

  19,48*0,03 m3 0,58   
 

  16,03*0,18 m3 2,89   
 

  4,76*0,03 m3 0,14   
 

  61,96*0,015 m3 0,93   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,67   
 

    RAZEM 4,67 
 

58  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  0,80*2,0*0,08 m3 0,13   
 

  19,48*0,03 m3 0,58   
 

  16,03*0,18 m3 2,89   
 

  4,76*0,03 m3 0,14   
 

  61,96*0,015 m3 0,93   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 4,67   
 

    RAZEM 4,67 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7' - 9'   - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

59 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,0+2,0*2)*1 m 5,00   
 

  1,10+2,0*2 m 5,10   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 10,10   
 

    RAZEM 10,10 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10) 
str 11 

60 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW 
DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  (1,0+2,0*2)*1 m 5,00   
 

  1,10+2,0*2 m 5,10   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 10,10   
 

    RAZEM 10,10 
 

61 KNR 4-01 
0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

   

 

  0,99*2,0*2 m2 3,96   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,96   
 

    RAZEM 3,96 
 

62 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  drzwi szt    
 

  16 szt 16,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 16,00   
 

    RAZEM 16,00 
 

63 KNR 4-01 
0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  1,50*2,0*1 m2 3,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,00   
 

    RAZEM 3,00 
 

64 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  (1,44*2+1,73*2)*2,0-0,80*2,0 m2 11,08   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,08   
 

    RAZEM 11,08 
 

65 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  1,10*2,0 m2 2,20   
 

  2,02*2,94-0,60*2,0 m2 4,74   
 

  1,65*2,94-0,70*2,0 m2 3,45   
 

  3,22*2,94-0,70*2,0 m2 8,07   
 

  (3,13+1,75)*2,94-0,70*2,0*2 m2 11,55   
 

  1,27*2,94 m2 3,73   
 

  1,20*2,94 m2 3,53   
 

  (4,79+3,15+3,27+1,44*2)*2,94-0,80*2,0*4 m2 35,02   
 

  1,20*2,94 m2 3,53   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 75,82   
 

    RAZEM 75,82 
 

66 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  1,65*0,98 m2 1,62   
 

  2,02*(0,97+0,12+0,82) m2 3,86   
 

  1,73*1,44 m2 2,49   
 

  1,27*1,90 m2 2,41   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 10,38   
 

    RAZEM 10,38 
 

67 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  2,02*3,60 m2 7,27   
 

  6,90*3,23 m2 22,29   
 

  3,30*6,90 m2 22,77   
 

  3,13*6,90*2 m2 43,19   
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  3,13*4,79 m2 14,99   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 110,52   
 

    RAZEM 110,52 
 

68 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  2,96*0,18 m3 0,53   
 

  1,0*2,0*0,1*16 m3 3,20   
 

  3,0*0,10 m3 0,30   
 

  75,82*0,16 m3 12,13   
 

  10,38*0,03 m3 0,31   
 

  110,52*0,015 m3 1,66   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 18,13   
 

    RAZEM 18,13 
 

69 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  2,96*0,18 m3 0,53   
 

  1,0*2,0*0,1*16 m3 3,20   
 

  3,0*0,10 m3 0,30   
 

  75,82*0,16 m3 12,13   
 

  10,38*0,03 m3 0,31   
 

  110,52*0,015 m3 1,66   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 18,13   
 

    RAZEM 18,13 
 

70  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  2,96*0,18 m3 0,53   
 

  1,0*2,0*0,1*16 m3 3,20   
 

  3,0*0,10 m3 0,30   
 

  75,82*0,16 m3 12,13   
 

  10,38*0,03 m3 0,31   
 

  110,52*0,015 m3 1,66   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 18,13   
 

    RAZEM 18,13 
 

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

71 KNNR 5 
0721-030-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, 
głębokość cięcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE 
DLA OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  2,09+2,0*2 m 6,09   
 

  3,30*2 m 6,60   
 

  0,94+2,0*2 m 4,94   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 17,63   
 

    RAZEM 17,63 
 

72 KNNR 5 
0721-040-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z betonu, każdy 
następny 1 cm głębokości cięcia - ZA DALSZE 7,0 
cm - P. ANALOGIA WYCIĘCIE DLA OTWORÓW 
DRZWIOWYCH W ŚCIANACH 

   

 

  2,09+2,0*2 m 6,09   
 

  3,30*2 m 6,60   
 

  0,94+2,0*2 m 4,94   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 17,63   
 

    RAZEM 17,63 
 

73 KNR 4-01 
0329-02-050 

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 
cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

   

 

  0,94*2,0 m2 1,88   
 

  2,09*2,0 m2 4,18   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,06   
 

    RAZEM 6,06 
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74 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  drzwi szt    
 

  9 szt 9,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
 

75 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  (1,27*2+0,84*2)*2,0-0,70*2,0 m2 7,04   
 

  (1,41+0,90+0,90*2)*2,0 m2 8,22   
 

  (1,27*2+4,0*2)*2,0-0,70*2,0*3 m2 16,88   
 

  2,50*1,60*2 m2 8,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 40,14   
 

    RAZEM 40,14 
 

76 KNR 4-01 
0348-02-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  (1,49+1,27+0,60)*3,30-0,70*2,0*2 m2 8,29   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,29   
 

    RAZEM 8,29 
 

77 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  4,20*2,94-0,80*2,0 m2 10,75   
 

  2,36*2,94-0,70*2,0 m2 5,54   
 

  5,0*2,94 m2 14,70   
 

  0,90*2,94 m2 2,65   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 33,63   
 

    RAZEM 33,63 
 

78 KNR 4-01 
0349-02-060 

Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  ((2,44+0,84)*3,30-0,80*2,0*2,0)*0,25 m3 1,91   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,91   
 

    RAZEM 1,91 
 

79 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  0,90*1,31 m2 1,18   
 

  1,27*0,84 m2 1,07   
 

  3,20*1,27 m2 4,06   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,31   
 

    RAZEM 6,31 
 

80 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  5,0*(1,99+2,0) m2 19,95   
 

  6,11*3,10 m2 18,94   
 

  6,11*4,0 m2 24,44   
 

  (1,21+0,29+0,91)*5,0 m2 12,05   
 

  2,02*1,49 m2 3,01   
 

  5,0*(2,0+1,99) m2 19,95   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 98,34   
 

    RAZEM 98,34 
 

81 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  6,06*0,16 m3 0,97   
 

  0,90*2,0*0,10*9 m3 1,62   
 

  40,14*0,03 m3 1,20   
 

  8,29*0,10 m3 0,83   
 

  33,63*0,16 m3 5,38   
 

  1,91 m3 1,91   
 

  6,31*0,03 m3 0,19   
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10) 
str 14 

  98,34*0,015 m3 1,48   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,58   
 

    RAZEM 13,58 
 

82 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  6,06*0,16 m3 0,97   
 

  0,90*2,0*0,10*9 m3 1,62   
 

  40,14*0,03 m3 1,20   
 

  8,29*0,10 m3 0,83   
 

  33,63*0,16 m3 5,38   
 

  1,91 m3 1,91   
 

  6,31*0,03 m3 0,19   
 

  98,34*0,015 m3 1,48   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,58   
 

    RAZEM 13,58 
 

83  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  6,06*0,16 m3 0,97   
 

  0,90*2,0*0,10*9 m3 1,62   
 

  40,14*0,03 m3 1,20   
 

  8,29*0,10 m3 0,83   
 

  33,63*0,16 m3 5,38   
 

  1,91 m3 1,91   
 

  6,31*0,03 m3 0,19   
 

  98,34*0,015 m3 1,48   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,58   
 

    RAZEM 13,58 
 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZY Ń - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   
 

84 KNR 4-01 
0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z 
DEMONTAŻEM DRZWI 

   

 

  drzwi szt    
 

  9 szt 9,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
 

85 KNR 4-01 
0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek    

 

  1,60*2,0*2 m2 6,40   
 

  (1,46*2+2,0*2)*2,0-0,70*2,0 m2 12,44   
 

  (1,84*2+1,46*2)*2,0-0,70*2,0 m2 11,80   
 

  (1,21+0,85*2)*2,0-0,70*2,0 m2 4,42   
 

  (1,02*2+1,21)*2,0*2-0,70*2,0 m2 11,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 46,66   
 

    RAZEM 46,66 
 

86 KNR 4-01 
0348-02-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  1,21*2,0-0,70*2,0 m2 1,02   
 

  0,86*2,0 m2 1,72   
 

  1,46*3,30+1,46*2,94-0,70*2,0 m2 7,71   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 10,45   
 

    RAZEM 10,45 
 

87 KNR 4-01 
0348-03-050 

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

   

 

  1,16*2,94-0,80*2,0 m2 1,81   
 

  1,18*2,94-0,80*2,0 m2 1,87   
 

  3,17*2,94-0,80*2,0 m2 7,72   
 

  3,15*2,94-0,80*2,0 m2 7,66   
 

  1,28*2,94 m2 3,76   
 

  3,18*2,94 m2 9,35   
 

  4,10*2,94 m2 12,05   
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  1,14*2,94-0,80*2,0 m2 1,75   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 45,98   
 

    RAZEM 45,98 
 

88 KNR 4-01 
0811-07-050 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

   

 

  1,21*0,85 m2 1,03   
 

  1,02*1,21 m2 1,23   
 

  0,72*1,28 m2 0,92   
 

  1,46*3,17 m2 4,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,81   
 

    RAZEM 7,81 
 

89 KNR 4-01 
0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych    

 

  (3,17+3,15+3,18)*4,78 m2 45,41   
 

  25,40 m2 25,40   
 

  3,15*6,60 m2 20,79   
 

  3,13*6,60 m2 20,66   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 112,26   
 

    RAZEM 112,26 
 

90 KNR 4-01 
0108-11-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

   

 

  0,90*2,0*0,08*9 m3 1,30   
 

  46,66*0,03 m3 1,40   
 

  10,45*0,10 m3 1,05   
 

  45,98*0,18 m3 8,28   
 

  7,81*0,03 m3 0,23   
 

  112,26*0,015 m3 1,68   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,94   
 

    RAZEM 13,94 
 

91 KNR 4-01 
0108-12-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na każdy następny 1 km - za 
dalsze 9,0 km 

   

 

  0,90*2,0*0,08*9 m3 1,30   
 

  46,66*0,03 m3 1,40   
 

  10,45*0,10 m3 1,05   
 

  45,98*0,18 m3 8,28   
 

  7,81*0,03 m3 0,23   
 

  112,26*0,015 m3 1,68   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,94   
 

    RAZEM 13,94 
 

92  AW-060 Opłata za składowanie gruzu    
 

  0,90*2,0*0,08*9 m3 1,30   
 

  46,66*0,03 m3 1,40   
 

  10,45*0,10 m3 1,05   
 

  45,98*0,18 m3 8,28   
 

  7,81*0,03 m3 0,23   
 

  112,26*0,015 m3 1,68   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 13,94   
 

    RAZEM 13,94 
 

ROBOTY REMONTOWE 
 

ROBOTY REMONTOWE SOR   - PIĘTRO 1 
 

ROBOTY REMONTOWE SOR   W OSIACH 1-6 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

93 KNR 4-01 
0304-02-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/ 

   

 

  zamurowanie drzwi m3    
 

  1,0*2,0*4*0,12 m3 0,96   
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  2,78*2,10*0,12 m3 0,70   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,66   
 

    RAZEM 1,66 
 

94 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  (6,37+2,94+1,0+2,90+1,59)*2,94 m2 43,51   
 

  (3,21+7,87+3,70+3,41)*2,94 m2 53,48   
 

  (1,90+3,70*2+7,89+6,60)*2,94 m2 69,94   
 

  5,24*2,94 m2 15,41   
 

  2,20*2,94 m2 6,47   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 188,81   
 

    RAZEM 188,81 
 

95 Orgbud 909 
0408-0120-24
5 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w 
ścia nach szkieletowych systemu Knauf, przy 
montażu profilu: CW 100x50 - BEZ MONTAZU 
OSCIEŻNIC 

   

 

  1,04*2,0*4 m2o 8,32   
 

  1,29*2,0*5 m2o 12,90   
 

  1,50*2+1,40*2,0*2 m2o 8,60   
 

   m2o -------------   
 

  Przeniesienie + m2o 29,82   
 

    RAZEM 29,82 
 

NADPROŻA STALOWE  
 

96 KNR 4-01 
0336-03-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 
1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla nadproży 

   

 

  1,50*4 m 6,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 6,00   
 

    RAZEM 6,00 
 

97 KNR 4-01 
0313-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
do I NP 180 mm 

   

 

  1,50*4 m 6,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 6,00   
 

    RAZEM 6,00 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej   - ST.01.10 
 

98 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D-2 szt    
 

  3 szt 3,00   
 

  D3 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D4o szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D5 szt    
 

  5 szt 5,00   
 

  D-6 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 11,00   
 

    RAZEM 11,00 
 

99 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D-2 m2    
 

  0,90*2,0*2 m2 3,60   
 

  D-3 m2    
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  1,0*2,0*1 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,60   
 

    RAZEM 5,60 
 

100 KNR 2-02 
1019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/  - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D 4o m2    
 

  1,10*2,0*1 m2 2,20   
 

  D5 m2    
 

  1,20*2,0*5 m2 12,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 14,20   
 

    RAZEM 14,20 
 

101 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z  blokadą; Tuleje lub kratki 
wentylacyjne 

   

 

  D-2o m2    
 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

102 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - SRZYDŁO - 
stal nierdzewna 

   

 

  D3x m2    
 

  1,0*2,0*1 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

103 KNR 2-02 
1019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 

   

 

  D-6 m2    
 

  1,40*2,0*1 m2 2,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,80   
 

    RAZEM 2,80 
 

104 KNR 2-02W 
1023-03-050 

Drzwi wewnętrzne przesuwne,pełne dwukrotnie 
malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną 
nawierzchniową 

   

 

  D6s - przesuwne m2    
 

  1,40*2,0*2 m2 5,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,60   
 

    RAZEM 5,60 
 

105 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  - SRZYDŁO - stal 
nierdzewna 

   

 

  D6x m2    
 

  1,40*2,0*4 m2 11,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,20   
 

    RAZEM 11,20 
 

106 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe    

 

  D7 m2    
 

  1,40*2,0 m2 2,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,80   
 

    RAZEM 2,80 
 

107 KNR 2-02W 
1039-02-050 

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2    

 

  1,20*1,50*1 m2 1,80   
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

108 KNR 2-02W 
1040-01-050 

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - SRZYDŁO - 
stal nierdzewna  EI60 

   

 

  D3x EI60 m2    
 

  1,0*2,0*1 m2 2,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,00   
 

    RAZEM 2,00 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie płytek , 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych   - ST.01.13;  - ST .01.15;  - ST.01.17 

 

109 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  (6,37*2+9,29*2)*2,94 m2 92,08   
 

  (2,90*2+2,94*2)*2,94 m2 34,34   
 

  (2,90*2+3,0*2)*2,94 m2 34,69   
 

  (26,20*2+6,37*2)*2,94 m2 191,51   
 

  (2,54*2+1,52+0,80+1,68)*2,94 m2 26,70   
 

  (4,0*2+1,35*2)*2,94*2 m2 62,92   
 

  (2,90*2+32,64*2)*2,94 m2 208,98   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 651,21   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,20 m2 130,24   
 

    RAZEM 130,24 
 

110 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 

   

 

  6,30*3,70+(24,20+29,0) m2 76,51   
 

  14,20+38,70+8,60 m2 61,50   
 

  8,30+8,10+8,0+45,20 m2 69,60   
 

  11,30+14,30+23,50+37,60 m2 86,70   
 

  121,10-(1,82*1,80+7,0+2,20) m2 108,62   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 402,93   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,15 m2 60,44   
 

    RAZEM 60,44 
 

111 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  ((6,30*2)*2,94-2,40*2,0*2)*5 100 137,22   
 

  2,90*2,94 100 8,53   
 

  (0,30+0,70*2)*2,94*5 100 24,99   
 

  (2,94*2+2,80*2)*2,94 100 33,75   
 

  (1,59*2+1,0*2)*0,94 100 4,87   
 

  (2,94*2+2,21*2)*0,94 100 9,68   
 

  (2,94*2+2,90*2)*0,94 100 10,98   
 

  (2,90*2+3,0*2)*2,94 100 34,69   
 

  (6,07*2+6,20*2)*2,94 100 72,15   
 

  (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0*2,94*2) 100 46,22   
 

  (7,89*2+3,70*2)*2,94 100 68,15   
 

  (6,60*2+3,30*2)*2,94 100 58,21   
 

  (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94 100 36,26   
 

  (2,20*2+1,35*2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94 100 60,56   
 

  (16,70*2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80) 100 124,12   
 

  (6,30+0,80*2+2,54*2)*2,94 100 38,16   
 

  (4,17*2+3,09*2)*2,94 100 42,69   
 

  (3,41*2+3,09*2)*2,94 100 38,22   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 849,46   
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  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 8,49   
 

    RAZEM 8,49 
 

112 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  S/08; 09; 24; S/02 100    
 

  14,30+11,30+37,60+29,0 100 92,20   
 

  S/01 100    
 

  24,20 100 24,20   
 

  S/06; 03 100    
 

  8,60+14,20 100 22,80   
 

  S/10 100    
 

  23,50 100 23,50   
 

   100 -------------   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 162,70   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 1,63   
 

    RAZEM 1,63 
 

113 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  pom. S/12 m2    
 

  (2,90*2+3,54*2)*2,0-1,10*2,0 m2 23,56   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 23,56   
 

    RAZEM 23,56 
 

114 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  POM. S/05 m2    
 

  (2,94+2,21)*1,60 m2 8,24   
 

  pom. S/12 m2    
 

  (2,90*2+3,54*2)*2,0-1,10*2,0 m2 23,56   
 

  POM. S/09 m2    
 

  (1,69+0,60*2)*1,60 m2 4,62   
 

  S/02 m2    
 

  (2,0+1,0)*1,60 m2 4,80   
 

  S/10;24 m2    
 

  1,0*1,60*2*2 m2 6,40   
 

  S/01; 24 m2    
 

  3,70*1,60+1,50*1,60*2 m2 10,72   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 58,34   
 

    RAZEM 58,34 
 

115 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  POM S/05 m    
 

  1,60*4 m 6,40   
 

  pom. S/12 m    
 

  (2,90*2+3,54*2)+2,0*16 m 44,88   
 

  S/09 m    
 

  1,60*3 m 4,80   
 

  S/02 m    
 

  1,60*3 m 4,80   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 60,88   
 

    RAZEM 60,88 
 

116 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  6,30*3,70+(24,20+29,0) m2 76,51   
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  14,20+38,70+8,60 m2 61,50   
 

  8,30+8,10+8,0+45,20 m2 69,60   
 

  11,30+14,30+23,50+37,60 m2 86,70   
 

  121,10-(1,82*1,80+7,0+2,20) m2 108,62   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 402,93   
 

  38,70+162,70 m2 201,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -201,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 201,53   
 

    RAZEM 201,53 
 

117 KNR 2-02W 
1520-02-050 

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego    

 

  POM. S/02 m2    
 

  (7,89*2+3,70*2)*2,94 m2 68,15   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 68,15   
 

    RAZEM 68,15 
 

118 KNNR 7 
0502-010-050 

Montaż ścian panelowych, osłonowych z blach 
stalowych powlekanych - P. ANALOGIA 
WYKŁADZINA ŚCIAN Blacha nierdzewna - 
PANELE - ZAKUP I MONTAZ 

   

 

    RAZEM 58,75 
 

119 KNNR 7 
0502-030-050 

Montaż sufitów kasetowych, panelowych, 
klubowych z blach stalowych powlekanych - ZAKUP 
I MONTAŻ SUFITU Panelowego z blachy 

   

 

  S/04 m2    
 

  38,70 m2 38,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 38,70   
 

    RAZEM 38,70 
 

POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16 
 

120 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 

   

 

  pom.S/13 m2    
 

  121,10-(1,82*3,80+7,0*2,20) m2 98,78   
 

  pom. S/21 w osi 1-6 m2    
 

  6,30*3,70 m2 23,31   
 

  S/11 m2    
 

  45,20 m2 45,20   
 

  POM.S/08 m2    
 

  14,30 m2 14,30   
 

  POM.S/09 m2    
 

  11,30 m2 11,30   
 

  POM. S/24 m2    
 

  37,60 m2 37,60   
 

  S/02 m2    
 

  29,0 m2 29,00   
 

  S/01 m2    
 

  24,20 m2 24,20   
 

  S/10 m2    
 

  23,50 m2 23,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 307,19   
 

    RAZEM 307,19 
 

121 KNR 2-02 
1112-05-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW  - 
Wykładzina PCV antyelektrostatyczna 

   

 

  S/04 m2    
 

  38,70 m2 38,70   
 

  S/06 m2    
 

  8,60 m2 8,60   
 

  S/07; 03 m2    
 

  8,10+14,20 m2 22,30   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 69,60   
 

    RAZEM 69,60 
 

122 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  pom.S/13 m2    
 

  121,10-(1,82*3,80+7,0*2,20) m2 98,78   
 

  pom. S/21 w osi 1-6 m2    
 

  6,30*3,70 m2 23,31   
 

  S/11 m2    
 

  45,20 m2 45,20   
 

  POM.S/08 m2    
 

  14,30 m2 14,30   
 

  POM.S/09 m2    
 

  11,30 m2 11,30   
 

  POM. S/24 m2    
 

  37,60 m2 37,60   
 

  S/02 m2    
 

  29,0 m2 29,00   
 

  S/01 m2    
 

  24,20 m2 24,20   
 

  S/10 m2    
 

  23,50 m2 23,50   
 

  S/04 m2    
 

  38,70 m2 38,70   
 

  S/06 m2    
 

  8,60 m2 8,60   
 

  S/07; 03 m2    
 

  8,10+14,20 m2 22,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 376,79   
 

    RAZEM 376,79 
 

123 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  pom.S/13 m    
 

  6,30*2*5 m 63,00   
 

  2,90*2 m 5,80   
 

  pom. S/21 w osi 1-6 m    
 

  6,30+0,70+0,50+3,70 m 11,20   
 

  S/11 m    
 

  16,60*2+6,80*2 m 46,80   
 

  POMS/08 m    
 

  3,69*2+4,17*2 m 15,72   
 

  POMS/09 m    
 

  3,69*2+3,41*2+0,70*2 m 15,60   
 

  POM. S/24 m    
 

  6,30+2,20*2 m 10,70   
 

  1,35*2+0,60 m 3,30   
 

  3,27*2 m 6,54   
 

  S/02 m    
 

  7,89*2+3,70*2 m 23,18   
 

  S/01 m    
 

  6,60*2+3,70*2 m 20,60   
 

  S/04 m    
 

  38,70 m 38,70   
 

  S/06 m    
 

  2,90*2+3,0*2 m 11,80   
 

  S/07 m    
 

  2,94*2+2,80*2 m 11,48   
 

  S/03 m    
 

  5,0*2+3,0*2 m 16,00   
 

  S/10 m    
 

  6,30*2+3,80*2+0,50 m 20,70   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 321,12   
 

    RAZEM 321,12 
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124 KNR 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 

   

 

  POMS/12 m2    
 

  8,30 m2 8,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 8,30   
 

    RAZEM 8,30 
 

125 KNR 2-02U 
-2808-05-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach  (Orgbud 
W-wa)  -  Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. 
gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem 
legitymowania się atestem dopuszczającym do 
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
obiektach użyteczności publicznej oraz służby 
zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach służby zdrowia 

   

 

  pom S/05 m2    
 

  8,0 m2 8,00   
 

  POMS/12 m2    
 

  8,30 m2 8,30   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 16,30   
 

    RAZEM 16,30 
 

126 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) -  
Cokół na ścianie o wys. 10 cm 

   

 

  pom. S/05 m    
 

  2,94*2+2,21*2 m 10,30   
 

  1,0*2+1,59*2 m 5,18   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 15,48   
 

    RAZEM 15,48 
 

127 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 

   

 

  pom. S/05 m    
 

  2,94*2+2,21*2 m 10,30   
 

  1,0*2+1,59*2 m 5,18   
 

  S/12 m    
 

  (0,86+1,13+0,91)*2 m 5,80   
 

  2,94*2 m 5,88   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 27,16   
 

    RAZEM 27,16 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie   - ST.01.14 
 

128 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  ((6,30*2)*2,94-2,40*2,0*2)*5 m2 137,22   
 

  2,90*2,94 m2 8,53   
 

  (0,30+0,70*2)*2,94*5 m2 24,99   
 

  (2,94*2+2,80*2)*2,94 m2 33,75   
 

  (1,59*2+1,0*2)*0,94 m2 4,87   
 

  (2,94*2+2,21*2)*0,94 m2 9,68   
 

  (2,94*2+2,90*2)*0,94 m2 10,98   
 

  (2,90*2+3,0*2)*2,94 m2 34,69   
 

  (6,07*2+6,20*2)*2,94 m2 72,15   
 

  (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0*2,94*2) m2 46,22   
 

  (7,89*2+3,70*2)*2,94 m2 68,15   
 

  (6,60*2+3,30*2)*2,94 m2 58,21   
 

  (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94 m2 36,26   
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  (2,20*2+1,35*2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94 m2 60,56   
 

  (16,70*2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80) m2 124,12   
 

  (6,30+0,80*2+2,54*2)*2,94 m2 38,16   
 

  (4,17*2+3,09*2)*2,94 m2 42,69   
 

  (3,41*2+3,09*2)*2,94 m2 38,22   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 849,46   
 

  58,34 m2 58,34   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -58,34   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 791,12   
 

    RAZEM 791,12 
 

129 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  ((6,30*2)*2,94-2,40*2,0*2)*5 m2 137,22   
 

  2,90*2,94 m2 8,53   
 

  (0,30+0,70*2)*2,94*5 m2 24,99   
 

  (2,94*2+2,80*2)*2,94 m2 33,75   
 

  (1,59*2+1,0*2)*0,94 m2 4,87   
 

  (2,94*2+2,21*2)*0,94 m2 9,68   
 

  (2,94*2+2,90*2)*0,94 m2 10,98   
 

  (2,90*2+3,0*2)*2,94 m2 34,69   
 

  (6,07*2+6,20*2)*2,94 m2 72,15   
 

  (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0*2,94*2) m2 46,22   
 

  (7,89*2+3,70*2)*2,94 m2 68,15   
 

  (6,60*2+3,30*2)*2,94 m2 58,21   
 

  (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94 m2 36,26   
 

  (2,20*2+1,35*2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94 m2 60,56   
 

  (16,70*2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80) m2 124,12   
 

  (6,30+0,80*2+2,54*2)*2,94 m2 38,16   
 

  (4,17*2+3,09*2)*2,94 m2 42,69   
 

  (3,41*2+3,09*2)*2,94 m2 38,22   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 849,46   
 

  58,34 m2 58,34   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -58,34   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 791,12   
 

    RAZEM 791,12 
 

130 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  S/08; 09; 24; S/02 m2    
 

  14,30+11,30+37,60+29,0 m2 92,20   
 

  S/01 m2    
 

  24,20 m2 24,20   
 

  S/06; 03 m2    
 

  8,60+14,20 m2 22,80   
 

  S/10 m2    
 

  23,50 m2 23,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 162,70   
 

    RAZEM 162,70 
 

131 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  S/08; 09; 24; S/02 m2    
 

  14,30+11,30+37,60+29,0 m2 92,20   
 

  S/01 m2    
 

  24,20 m2 24,20   
 

  S/06; 03 m2    
 

  8,60+14,20 m2 22,80   
 

  S/10 m2    
 

  23,50 m2 23,50   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 162,70   
 

    RAZEM 162,70 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
 

132  AW-040 Zakup i montaż odbojnic    
 

  korytarz S/13 m    
 

  6,30*2*5 m 63,00   
 

  -(1,20+1,34+1,40+1,0) m -4,94   
 

  pom. S/11 m    
 

  16,0*2+6,50*2 m 45,00   
 

  -(4,23*2+1,40*2+1,20*3+1,40) m -16,26   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 86,80   
 

    RAZEM 86,80 
 

ROBOTY REMONTOWE SOR   W OSIACH  7-10 
 

NADPROŻA STALOWE  
 

133 KNR 4-01 
0336-03-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 
1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla nadproży 

   

 

  1,50*4 m 6,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 6,00   
 

    RAZEM 6,00 
 

134 KNR 4-01 
0313-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
do I NP 180 mm 

   

 

  1,50*4 m 6,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 6,00   
 

    RAZEM 6,00 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

135 KNR 4-01 
0304-02-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/ 

   

 

  0,70*2,0*0,12 m3 0,17   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,17   
 

    RAZEM 0,17 
 

136 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA P.POŻ. 

   

 

  (1,10+5,20)*2,94 m2 18,52   
 

  1,10*2,94 m2 3,23   
 

  (1,22*2+1,94)*2,94 m2 12,88   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 34,63   
 

    RAZEM 34,63 
 

137 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA 
WODOODPORNA 

   

 

  (1,04*2+1,98+1,24)*2,94 m2 15,58   
 

  (3,75+1,20+1,48+1,12)*2,94 m2 22,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 37,78   
 

    RAZEM 37,78 
 

138 Orgbud 909 
0412-0310-05
0 

Ściana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145 
z okładziną obustron.dwuwarstwową płytami 
gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym 
podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, 
grubości: 250 mm, płyta GKF 12,5 Piano /z taśmą 
zbroj./ 

   

 

  1,12*2,94 m2 3,29   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,29   
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    RAZEM 3,29 
 

139 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  3,71*2,94 m2 10,91   
 

  3,58*2,94 m2 10,53   
 

  (3,67+1,41)*2,94 m2 14,94   
 

  (2,10+4,22+1,20)*2,94 m2 22,11   
 

  (0,99+2,77)*2,94 m2 11,05   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 69,53   
 

    RAZEM 69,53 
 

140 KNR 2-02 
2004-07-050 

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych 
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. 

   

 

  (0,83+1,30)*2,94 m2 6,26   
 

  (0,50+1,70)*2,94 m2 6,47   
 

  (1,50+0,60)*2,94 m2 6,17   
 

  PŁYTA wodoodporna m2    
 

  (0,90+1,15)*2,94 m2 6,03   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 24,93   
 

    RAZEM 24,93 
 

141 Orgbud 909 
0408-0120-24
5 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w 
ścia nach szkieletowych systemu Knauf, przy 
montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ 
OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 

   

 

  1,04*2,0*2 m2o 4,16   
 

  0,99*2,0*9 m2o 17,82   
 

  1,20*2,0 m2o 2,40   
 

  1,50*2,0*2 m2o 6,00   
 

   m2o -------------   
 

  Przeniesienie + m2o 30,38   
 

    RAZEM 30,38 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  - ST.01.10 
 

142 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D-2 szt    
 

  5 szt 5,00   
 

  D4o szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D-6 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D2o szt    
 

  3 szt 3,00   
 

  D1o szt    
 

  5 szt 5,00   
 

  D92.2 - EI60 szt    
 

  3 szt 3,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 18,00   
 

    RAZEM 18,00 
 

143 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D-2 m2    
 

  0,90*2,0*5 m2 9,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
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144 KNR 2-02 
1019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/  - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D 4o m2    
 

  1,10*2,0*1 m2 2,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,20   
 

    RAZEM 2,20 
 

145 KNR 2-02 
1019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 

   

 

  D-6 m2    
 

  1,40*2,0*1 m2 2,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 2,80   
 

    RAZEM 2,80 
 

146 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z  blokadą; Tuleje lub kratki 
wentylacyjne 

   

 

  D1o m2    
 

  0,80*2,0*5 m2 8,00   
 

  D-2o m2    
 

  0,90*2,0*3 m2 5,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 13,40   
 

    RAZEM 13,40 
 

147 KNR 2-02W 
1204-03-050 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 
m2,jednostronne - EI 60 

   

 

  Dp2.2. m2    
 

  0,90*2,0*3 m2 5,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,40   
 

    RAZEM 5,40 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie płytek , 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych  - ST.01.13;  - ST. 01.15;  - ST.01.17 

 

148 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  19,40*2,0*2 m2 77,60   
 

  1,0*2,94*4 m2 11,76   
 

  (4,20+3,41)*2,94 m2 22,37   
 

  4,0*2,94 m2 11,76   
 

  (2,50*2+3,21*2)*2,94 m2 33,57   
 

  (1,09+0,60+1,30+3,61)*2,94 m2 19,40   
 

  13,50*2,94*2 m2 79,38   
 

  (4,0*22+3,60*2*2)*2,94 m2 301,06   
 

  1,20*2,94*3 m2 10,58   
 

  (0,51*2+0,30*2)*2,94*2 m2 9,53   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 577,02   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,20 m2 115,40   
 

    RAZEM 115,40 
 

149 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 

   

 

  1,82*3,80 m2 6,92   
 

  6,80*2,20 m2 14,96   
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  1,40+5,70+13,0 m2 20,10   
 

  9,80*6,40 m2 62,72   
 

  7,70+2,10*5,80 m2 19,88   
 

  5,70+3,60+1,70 m2 11,00   
 

  (2,16+2,77+0,99)*3,60 m2 21,31   
 

  10,0*6,30 m2 63,00   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 219,89   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,20 m2 43,98   
 

    RAZEM 43,98 
 

150 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  (8,75+2,25)*2,94*2 100 64,68   
 

  (2,58+1,18+1,20)*2,94 100 14,58   
 

  (1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94 100 62,86   
 

  (4,56*2+1,50*2)*2,94 100 35,63   
 

  (1,22*2,94*4) 100 14,35   
 

  (3,33+3,74+3,58)*2,94 100 31,31   
 

  (3,15*2+2,43*2)*0,94 100 10,49   
 

  (10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94 100 87,32   
 

  (1,07*2+1,48*2)*0,94 100 4,79   
 

  (1,48*2+1,40*2)*0,94 100 5,41   
 

  (0,99*2+1,48*2)*0,94 100 4,64   
 

  (1,06*2+1,60*2)*0,94 100 5,00   
 

  (1,15*2+1,12*2)*0,94 100 4,27   
 

  (1,15*2+1,67*2)*0,94 100 5,30   
 

  (3,67+4,80*2)*2,94 100 39,01   
 

  (1,94*2+1,22*2)*2,94 100 18,58   
 

  (1,20*2+1,64*2)*2,94 100 16,70   
 

  (1,35*2+1,20*2)*0,94 100 4,79   
 

  (9,80+6,40+8,80)*2,94 100 73,50   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 503,23   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 5,03   
 

    RAZEM 5,03 
 

151 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  5,70+1,40+13,0 100 20,10   
 

  98,70-6,30*3,70 100 75,39   
 

  1,70+5,70+3,20 100 10,60   
 

  3,60+1,70+7,70 100 13,00   
 

  9,50*6,40 100 60,80   
 

  (8,75+2,25)*(2,58+1,13) 100 40,81   
 

  9,80*4,10+8,80*2,20 100 59,54   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 280,24   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 2,80   
 

    RAZEM 2,80 
 

152 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  S/22 m2    
 

  (1,96*2+3,67*2)*2-1,10*2,0 m2 20,32   
 

  S/18 m2    
 

  (1,48*2,0*2) m2 5,92   
 

  0,99*2,0*2-0,80*2,0 m2 2,36   
 

  (1,40*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 8,80   
 

  (1,07*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 7,48   
 

  S/19 m2    
 

  (1,15*2+1,12*2)*2,0-0,80*2,0 m2 7,48   
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  (1,06*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 7,44   
 

  S/39 m2    
 

  (1,25*2+1,30*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,60   
 

  (1,54*2+1,25*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0 m2 10,96   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 79,36   
 

    RAZEM 79,36 
 

153 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  S/42 m2    
 

  (0,55*2+0,80)*1,60 m2 3,04   
 

  S/22 m2    
 

  (1,96*2+3,67*2)*2-1,10*2,0 m2 20,32   
 

  S/18 m2    
 

  (1,48*2,0*2) m2 5,92   
 

  0,99*2,0*2-0,80*2,0 m2 2,36   
 

  (1,40*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 8,80   
 

  (1,07*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 7,48   
 

  S/19 m2    
 

  (1,15*2+1,12*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 5,88   
 

  (1,06*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 7,44   
 

  S/39 m2    
 

  (1,54*2+1,25*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0 m2 10,96   
 

  (1,35*2+1,25*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 81,00   
 

    RAZEM 81,00 
 

154 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  S/22 m    
 

  (1,96*2+3,67*2)+2,0*8 m 27,26   
 

  S/18 m    
 

  6+10+8 m 24,00   
 

  1,07*2+1,60*2*2+1,40*2 m 11,34   
 

  0,99*2+1,48*2 m 4,94   
 

  S/19 m    
 

  1,06*2+1,60*2+1,15*2+1,12*2 m 9,86   
 

  2,0*(6+8) m 28,00   
 

  S/39 m    
 

  1,25*2*2 m 5,00   
 

  1,35*2+1,54*2+2,0*(8+8) m 37,78   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 148,18   
 

    RAZEM 148,18 
 

155 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  S/42 m2    
 

  1,70 m2 1,70   
 

  S/23 m2    
 

  13,0 m2 13,00   
 

  S/17 + S/41 m2    
 

  1,40+5,70 m2 7,10   
 

  S/22 m2    
 

  7,70 m2 7,70   
 

  S/18 m2    
 

  5,70 m2 5,70   
 

  S/19 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/39 m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

  S/40 m2    
 

  2,10 m2 2,10   
 

  S/13 m2    
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  CZĘŚĆ m2    
 

  1,82*(2,58+1,18) m2 6,84   
 

  7,0*2,20 m2 15,40   
 

  S13c część m2    
 

  8,75*(2,58+1,18) m2 32,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 99,24   
 

    RAZEM 99,24 
 

POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16 
 

156 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

   

 

  s/42 m2    
 

  1,70 m2 1,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,70   
 

    RAZEM 1,70 
 

157 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm 

   

 

  s/42 m2    
 

  1,70 m2 1,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,70   
 

    RAZEM 1,70 
 

158 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 

   

 

  S/21 m2    
 

  2,11*3,67+1,20*2,10 m2 10,26   
 

  9,80*6,32 m2 61,94   
 

  S/38 m2    
 

  3,80*1,80+1,08*3,67 m2 10,80   
 

  S/23 m2    
 

  13,0 m2 13,00   
 

  S17 + S41 m2    
 

  1,40+5,70 m2 7,10   
 

  S/40 m2    
 

  2,10 m2 2,10   
 

  S13/CZĘŚĆ m2    
 

  1,82*(2,58+1,18) m2 6,84   
 

  7,0*2,20 m2 15,40   
 

  S13c część m2    
 

  8,75*(2,58+1,18) m2 32,90   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 160,35   
 

    RAZEM 160,35 
 

159 KNR 2-02 
1112-05-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW  - 
Wykładzina PCV antyelektrostatyczna 

   

 

  S/25 m2    
 

  9,50*4,10+2,30*8,70 m2 58,96   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 58,96   
 

    RAZEM 58,96 
 

160 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  S/21 m2    
 

  2,11*3,67+1,20*2,10 m2 10,26   
 

  9,80*6,32 m2 61,94   
 

  S/38 m2    
 

  3,80*1,80+1,08*3,67 m2 10,80   
 

  S/23 m2    
 

  13,0 m2 13,00   
 

  S17 + S41 m2    
 

  1,40+5,70 m2 7,10   
 

  S/40 m2    
 

  2,10 m2 2,10   
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  S13/CZĘŚĆ m2    
 

  1,82*(2,58+1,18) m2 6,84   
 

  7,0*2,20 m2 15,40   
 

  S13c część m2    
 

  8,75*(2,58+1,18) m2 32,90   
 

  S/25 m2    
 

  9,50*4,10+2,30*8,70 m2 58,96   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 219,31   
 

    RAZEM 219,31 
 

161 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  S/21 m    
 

  6,32+9,80+0,70*2 m 17,52   
 

  5,40+3,67*2+2,20+1,20 m 16,14   
 

  S/38 m    
 

  3,80*2+3,67*2 m 14,94   
 

  S/23 m    
 

  3,74+3,33+3,58 m 10,65   
 

  S17 + S/41 m    
 

  1,22*4 m 4,88   
 

  4,56*2+1,50*2 m 12,12   
 

  S/40 m    
 

  1,94*2+1,10*2 m 6,08   
 

  S/25 m    
 

  9,50+6,30+8,80 m 24,60   
 

  S/13 CZĘŚĆ m    
 

  1,82+7,0*2 m 15,82   
 

  2,58+1,18 m 3,76   
 

  S13c część m    
 

  8,75*2+2,58+1,18+1,68 m 22,94   
 

  0,50*2+0,30*2 m 1,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 151,05   
 

    RAZEM 151,05 
 

162 KNR 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 

   

 

  S/22 m2    
 

  7,70 m2 7,70   
 

  S/18 m2    
 

  5,70 m2 5,70   
 

  S/19 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/39 m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 20,20   
 

    RAZEM 20,20 
 

163 KNR 2-02U 
-2808-05-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach  (Orgbud 
W-wa)  -  Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. 
gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem 
legitymowania się atestem dopuszczającym do 
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
obiektach użyteczności publicznej oraz służby 
zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach służby zdrowia 

   

 

  S/42 m2    
 

  1,70 m2 1,70   
 

  S/22 m2    
 

  7,70 m2 7,70   
 

  S/18 m2    
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10) 
str 31 

  5,70 m2 5,70   
 

  S/19 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/39 m2    
 

  3,60 m2 3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 21,90   
 

    RAZEM 21,90 
 

164 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 

   

 

  pom. S/22 m    
 

  1,96*2+3,67*2 m 11,26   
 

  S/18 m    
 

  1,07*2+1,60*2 m 5,34   
 

  1,40*2+1,60*2 m 6,00   
 

  0,99*2+1,48*2 m 4,94   
 

  S/19 m    
 

  1,06*2+1,60*2 m 5,32   
 

  1,15*2+1,12*2 m 4,54   
 

  S/39 m    
 

  1,54*2+1,25*2+1,25*4 m 10,58   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 47,98   
 

    RAZEM 47,98 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
 

165 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  (8,75+2,25)*2,94*2 m2 64,68   
 

  (2,58+1,18+1,20)*2,94 m2 14,58   
 

  (1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94 m2 62,86   
 

  (4,56*2+1,50*2)*2,94 m2 35,63   
 

  (1,22*2,94*4) m2 14,35   
 

  (3,33+3,74+3,58)*2,94 m2 31,31   
 

  (3,15*2+2,43*2)*0,94 m2 10,49   
 

  (10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94 m2 87,32   
 

  (1,07*2+1,48*2)*0,94 m2 4,79   
 

  (1,48*2+1,40*2)*0,94 m2 5,41   
 

  (0,99*2+1,48*2)*0,94 m2 4,64   
 

  (1,06*2+1,60*2)*0,94 m2 5,00   
 

  (1,15*2+1,12*2)*0,94 m2 4,27   
 

  (1,15*2+1,67*2)*0,94 m2 5,30   
 

  (3,67+4,80*2)*2,94 m2 39,01   
 

  (1,94*2+1,22*2)*2,94 m2 18,58   
 

  (1,20*2+1,64*2)*2,94 m2 16,70   
 

  (1,35*2+1,20*2)*0,94 m2 4,79   
 

  (9,80+6,40+8,80)*2,94 m2 73,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 503,23   
 

  81,0 m2 81,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -81,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 422,23   
 

    RAZEM 422,23 
 

166 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  (8,75+2,25)*2,94*2 m2 64,68   
 

  (2,58+1,18+1,20)*2,94 m2 14,58   
 

  (1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94 m2 62,86   
 

  (4,56*2+1,50*2)*2,94 m2 35,63   
 

  (1,22*2,94*4) m2 14,35   
 

  (3,33+3,74+3,58)*2,94 m2 31,31   
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  (3,15*2+2,43*2)*0,94 m2 10,49   
 

  (10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94 m2 87,32   
 

  (1,07*2+1,48*2)*0,94 m2 4,79   
 

  (1,48*2+1,40*2)*0,94 m2 5,41   
 

  (0,99*2+1,48*2)*0,94 m2 4,64   
 

  (1,06*2+1,60*2)*0,94 m2 5,00   
 

  (1,15*2+1,12*2)*0,94 m2 4,27   
 

  (1,15*2+1,67*2)*0,94 m2 5,30   
 

  (3,67+4,80*2)*2,94 m2 39,01   
 

  (1,94*2+1,22*2)*2,94 m2 18,58   
 

  (1,20*2+1,64*2)*2,94 m2 16,70   
 

  (1,35*2+1,20*2)*0,94 m2 4,79   
 

  (9,80+6,40+8,80)*2,94 m2 73,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 503,23   
 

  81,0 m2 81,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -81,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 422,23   
 

    RAZEM 422,23 
 

167 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  5,70+1,40+13,0 m2 20,10   
 

  98,70-6,30*3,70 m2 75,39   
 

  1,70+5,70+3,20 m2 10,60   
 

  3,60+1,70+7,70 m2 13,00   
 

  9,50*6,40 m2 60,80   
 

  (8,75+2,25)*(2,58+1,13) m2 40,81   
 

  9,80*4,10+8,80*2,20 m2 59,54   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 280,24   
 

    RAZEM 280,24 
 

168 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  5,70+1,40+13,0 m2 20,10   
 

  98,70-6,30*3,70 m2 75,39   
 

  1,70+5,70+3,20 m2 10,60   
 

  3,60+1,70+7,70 m2 13,00   
 

  9,50*6,40 m2 60,80   
 

  (8,75+2,25)*(2,58+1,13) m2 40,81   
 

  9,80*4,10+8,80*2,20 m2 59,54   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 280,24   
 

    RAZEM 280,24 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
 

169  AW-040 Zakup i montaż odbojnic    
 

  s/13 m    
 

  4,66-1,40 m 3,26   
 

  1,50 m 1,50   
 

  8,70-1,0 m 7,70   
 

  7,30-1,0*2 m 5,30   
 

  S13c m    
 

  8,75*2-1,20*2+1,0 m 16,10   
 

  4,66-1,40 m 3,26   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 37,12   
 

    RAZEM 37,12 
 

ROBOTY REMONTOWE SOR   W OSIACH  11-15 
 

NADPROŻA STALOWE  
 

170 KNR 4-01 
0336-03-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 
1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla nadproży 

   

 

  1,50+3,0+1,50*2 m 7,50   
 

  1,40 m 1,40   
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   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 8,90   
 

    RAZEM 8,90 
 

171 KNR 4-01 
0336-06-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 
1 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

   

 

  1,60*2 m 3,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 3,20   
 

    RAZEM 3,20 
 

172 KNR 4-01 
0313-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
do I NP 180 mm 

   

 

  1,50+3,0+1,50*2 m 7,50   
 

  1,40+1,60*2 m 4,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 12,10   
 

    RAZEM 12,10 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

173 KNR 4-01 
0304-02-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/ 

   

 

  0,48*1,50*0,38 m3 0,27   
 

  0,80*1,50*0,38 m3 0,46   
 

  1,0*2,0*0,38 m3 0,76   
 

  0,70*2,0*0,12 m3 0,17   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 1,66   
 

    RAZEM 1,66 
 

174 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  4,44*2,94 m2 13,05   
 

  3,86*2,94 m2 11,35   
 

  (2,95+3,19)*2,94 m2 18,05   
 

  3,40*2,94 m2 10,00   
 

  1,40*2,94 m2 4,12   
 

  3,09*3,30+2,87*2,94 m2 18,63   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 75,20   
 

    RAZEM 75,20 
 

175 KNR 2-02 
2004-07-050 

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych 
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. 

   

 

  płyta wodoodporna m2    
 

  2,06*2,94 m2 6,06   
 

  1,02*3,30+1,0*2,94 m2 6,31   
 

  (0,48*2+1,09)*2,94 m2 6,03   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 18,39   
 

    RAZEM 18,39 
 

176 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA 
WODOODPORNA 

   

 

  2,90*2,94*2 m2 17,05   
 

  1,52*2,94*2 m2 8,94   
 

  (2,79*2+0,6+0)*2,94 m2 18,17   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 44,16   
 

    RAZEM 44,16 
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177 Orgbud 909 
0412-0310-05
0 

Ściana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145 
z okładziną obustron.dwuwarstwową płytami 
gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym 
podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, 
grubości: 250 mm, płyta GKF 12,5 Piano /z taśmą 
zbroj./ 

   

 

  2,04*2,94 m2 6,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,00   
 

    RAZEM 6,00 
 

178 Orgbud 909 
0408-0120-24
5 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w 
ścia nach szkieletowych systemu Knauf, przy 
montażu profilu: CW 100x50 - BEZ MONTAZU 
OSCIEŻNIC 

   

 

  1,0*2,0*5 m2o 10,00   
 

  1,48*2,0+1,40*2,0 m2o 5,76   
 

  1,40*2,0 m2o 2,80   
 

   m2o -------------   
 

  Przeniesienie + m2o 18,56   
 

    RAZEM 18,56 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  - ST.01.10 
 

179 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D-2 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D4o szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D2o szt    
 

  3 szt 3,00   
 

  D1o szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D5 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  D4 szt    
 

  3 szt 3,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 11,00   
 

    RAZEM 11,00 
 

180 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D-2 m2    
 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

  D4 m2    
 

  1,0*2,0*3 m2 6,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,80   
 

    RAZEM 7,80 
 

181 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z  blokadą; Tuleje lub kratki 
wentylacyjne 

   

 

  D-2o m2    
 

  0,90*2,0*3 m2 5,40   
 

  D-1o m2    
 

  0,80*2,0*1 m2 1,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,00   
 

    RAZEM 7,00 
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182 KNR 2-02 
1019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/  - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D 4o m2    
 

  1,10*2,0*1 m2 2,20   
 

  D5 m2    
 

  1,20*2,0*2 m2 4,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 7,00   
 

    RAZEM 7,00 
 

183 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne    

 

  D7 m2    
 

  1,40*2,0*2 m2 5,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,60   
 

    RAZEM 5,60 
 

184 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -  DRZWI  
ZEWNĘTRZNE szkło bezpieczne; zamek z szyldem 
; zamek z szyldem; - samozamykacz kątowy; 
Dwuskrzydłowe, szklone 

   

 

  Dz1 m2    
 

  1,40*2,0*1 m2 2,80   
 

  D2z m2    
 

  1,80*2,0*1 m2 3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,40   
 

    RAZEM 6,40 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie płytek  , 45421146-9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych  - ST.01.13;  - ST. 01.15;  - ST.01.17 

 

185 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  26,20*2,94*2 m2 154,06   
 

  (0,51*2+0,30*2)*2,94*2 m2 9,53   
 

  (1,54*2+0,60*2)*2,94 m2 12,58   
 

  (7,50+0,60)*2,94*2 m2 47,63   
 

  (6,30*2+5,80*2)*2,94 m2 71,15   
 

  (6,99+6,70*2)*2,94 m2 59,95   
 

  15,60*2,94*2 m2 91,73   
 

  10,60*2,94*2 m2 62,33   
 

  7,0*2,94*2 m2 41,16   
 

  10,0*2,94*2 m2 58,80   
 

  4,50*2,94*2+1,60*2*2,94 m2 35,87   
 

  1,50*2,94*2 m2 8,82   
 

  2,50*2,94*2 m2 14,70   
 

  1,50*2,94*4 m2 17,64   
 

  (1,50+1,0)*2,94*2 m2 14,70   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 700,63   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,20 m2 140,13   
 

    RAZEM 140,13 
 

186 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 

   

 

  5,0+12,90+13,90+14,70 m2 46,50   
 

  14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 m2 106,70   
 

  10,60+11,60+8,80 m2 31,00   
 

  7,0+3,70 m2 10,70   
 

  (2,33+1,51)*2,10 m2 8,06   
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  (1,59+2,70+2,10)*6,30 m2 40,26   
 

  6,30*2,78 m2 17,51   
 

  6,15*2,78 m2 17,10   
 

  2,64*3,0 m2 7,92   
 

  1,60*2,40 m2 3,84   
 

  1,70*2,33 m2 3,96   
 

  4,96*2,86 m2 14,19   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 307,74   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,20 m2 61,55   
 

    RAZEM 61,55 
 

187 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  (6,60+5,85)*2,94*2 100 73,21   
 

  (5,44*2+2,78+0,70)*2,94 100 42,22   
 

  6,39*2,94 100 18,79   
 

  10,0*2,94*2 100 58,80   
 

  (4,96+1,54)*2,94*2 100 38,22   
 

  2,86*2,94*2 100 16,82   
 

  (1,80*2+2,79*2)*2,94 100 26,99   
 

  (3,09*2+4,07*2)*2,94 100 42,10   
 

  (3,09*2+4,50*2)*2,94 100 44,63   
 

  (3,72*2+2,87*2)*2,94 100 38,75   
 

  (3,32*2+3,40*2)*2,94 100 39,51   
 

  (3,19*2+2,21*2)*2,94 100 31,75   
 

  (6,41*2+12,90*2)*2,94 100 113,54   
 

  (4,56*2+3,24*2)*2,94*2 100 91,73   
 

  (7,24*2+2,33*2+2,50*2)*2,94 100 70,97   
 

  (1,44*2+1,0*2)*2,94 100 14,35   
 

  (1,52*2+1,20*2)*2,94 100 15,99   
 

  (1,83*2+1,0*2)*2,94 100 16,64   
 

  (2,06*2+1,57*2)*2,94 100 21,34   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 816,35   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 8,16   
 

    RAZEM 8,16 
 

188 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  5,0+12,90+13,90+14,70 100 46,50   
 

  14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 100 106,70   
 

  10,60+11,60+8,80 100 31,00   
 

  7,0+3,70 100 10,70   
 

  (2,33+1,51)*2,10 100 8,06   
 

  (1,59+2,70+2,10)*6,30 100 40,26   
 

  6,30*2,78 100 17,51   
 

  6,15*2,78 100 17,10   
 

  2,64*3,0 100 7,92   
 

  1,60*2,40 100 3,84   
 

  1,70*2,33 100 3,96   
 

  4,96*2,86 100 14,19   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 307,74   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 3,08   
 

    RAZEM 3,08 
 

189 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  s/38 m2    
 

  4,96*1,60 m2 7,94   
 

  S/36 m2    
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  (1,80*2+2,79*2)*2,0-1,10*2,0 m2 16,16   
 

  SD/12 m2    
 

  (1,57*2+2,06*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,72   
 

  SD/14 m2    
 

  (1,44*2+1,02*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,24   
 

  (1,52*2+1,30*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0 m2 11,08   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 56,14   
 

    RAZEM 56,14 
 

190 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  s/38 m2    
 

  4,96*1,60 m2 7,94   
 

  S/36 m2    
 

  (1,80*2+2,79*2)*2,0-1,10*2,0 m2 16,16   
 

  s/38 m2    
 

  4,96*1,60 m2 7,94   
 

  S/36 m2    
 

  (1,80*2+2,79*2)*2,0-1,10*2,0 m2 16,16   
 

  SD/12 m2    
 

  (1,57*2+2,06*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,72   
 

  SD/14 m2    
 

  (1,44*2+1,02*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,24   
 

  (1,52*2+1,30*2)*2,0-(0,80*2,0+0,90*2,0) m2 7,88   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 77,03   
 

    RAZEM 77,03 
 

191 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  s/38 m    
 

  1,60*4 m 6,40   
 

  S/36 m    
 

  (1,80*2+2,79*2)+2,0*6 m 21,18   
 

  SD12 m    
 

  2,06*2+1,57*2+2,0*10 m 27,26   
 

  SD14 m    
 

  1,44*2+1,02*2 m 4,92   
 

  1,52*2+1,30*2 m 5,64   
 

  2,0*(10+8) m 36,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 101,40   
 

    RAZEM 101,40 
 

192 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  S13/c m2    
 

  88,10-8,75*4,76 m2 46,45   
 

  SD/22 m2    
 

  22,20 m2 22,20   
 

  s/36 m2    
 

  5,0 m2 5,00   
 

  S/13d m2    
 

  13,90 m2 13,90   
 

  SD/01 m2    
 

  64,30 m2 64,30   
 

  SD/12 m2    
 

  3,70 m2 3,70   
 

  SD/05 m2    
 

  7,0 m2 7,00   
 

  SD/14 m2    
 

  3,70 m2 3,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 166,25   
 

    RAZEM 166,25 
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POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16 
 

193 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

   

 

  SD/13 m2    
 

  1,80 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

194 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm 

   

 

  SD/13 m2    
 

  1,80 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

195 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 

   

 

  S13/c m2    
 

  88,10-8,75*4,76 m2 46,45   
 

  SD/09 m2    
 

  22,20 m2 22,20   
 

  s/38 m2    
 

  1,70*2,79 m2 4,74   
 

  4,96*3,50 m2 17,36   
 

  s/37 m2    
 

  12,90 m2 12,90   
 

  SD/11 m2    
 

  14,70 m2 14,70   
 

  SD/08 m2    
 

  11,60 m2 11,60   
 

  SD/06 m2    
 

  8,80 m2 8,80   
 

  SD/10 m2    
 

  14,70 m2 14,70   
 

  SD/01 m2    
 

  64,30 m2 64,30   
 

  SD/07 m2    
 

  10,60 m2 10,60   
 

  SD/05 m2    
 

  3,19*2+2,21*2 m2 10,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 239,15   
 

    RAZEM 239,15 
 

196 KNR 2-02 
1112-05-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW  - 
Wykładzina PCV antyelektrostatyczna 

   

 

  S/25 część m2    
 

  2,10*4,70 m2 9,87   
 

  6,30*6,39 m2 40,26   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 50,13   
 

    RAZEM 50,13 
 

197 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  S13/c m2    
 

  88,10-8,75*4,76 m2 46,45   
 

  SD/09 m2    
 

  22,20 m2 22,20   
 

  s/38 m2    
 

  1,70*2,79 m2 4,74   
 

  4,96*3,50 m2 17,36   
 

  s/37 m2    
 

  12,90 m2 12,90   
 

  SD/11 m2    
 

  14,70 m2 14,70   
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  SD/08 m2    
 

  11,60 m2 11,60   
 

  SD/06 m2    
 

  8,80 m2 8,80   
 

  SD/10 m2    
 

  14,70 m2 14,70   
 

  SD/01 m2    
 

  64,30 m2 64,30   
 

  SD/07 m2    
 

  10,60 m2 10,60   
 

  SD/05 m2    
 

  3,19*2+2,21*2 m2 10,80   
 

  S/25 część m2    
 

  2,10*4,70 m2 9,87   
 

  6,30*6,39 m2 40,26   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 289,28   
 

    RAZEM 289,28 
 

198 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  S13/c m    
 

  (6,33+0,30+5,85)*2 m 24,96   
 

  0,70*2 m 1,40   
 

  5,44*2+2,78 m 13,66   
 

  SD/22 m    
 

  7,30*2+4,80*2 m 24,20   
 

  s/25 m    
 

  6,39+0,70+0,82 m 7,91   
 

  1,50*2+2,70 m 5,70   
 

  s/38 m    
 

  4,96+1,70*2+2,79 m 11,15   
 

  2,03+0,96*2 m 3,95   
 

  S/37 m    
 

  3,09*2+4,07*2 m 14,32   
 

  SD/11 m    
 

  3,24*2+3,86+0,61+1,15 m 12,10   
 

  SD/10 m    
 

  3,24*2+3,86+0,61+1,15 m 12,10   
 

  SD/08 m    
 

  3,72*2+3,40*2 m 14,24   
 

  SD/06 m    
 

  2,95*2+2,98*2 m 11,86   
 

  SD/01 m    
 

  11,60*2+1,14*2+0,50*2 m 26,48   
 

  SD/07 m    
 

  3,32*2+3,50*2 m 13,64   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 197,67   
 

    RAZEM 197,67 
 

199 KNR 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 

   

 

  s/36 m2    
 

  5,0 m2 5,00   
 

  SD/12 m2    
 

  3,70 m2 3,70   
 

  SD14 m2    
 

  3,70 m2 3,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,40   
 

    RAZEM 12,40 
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200 KNR 2-02U 
-2808-05-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach  (Orgbud 
W-wa)  -  Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. 
gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem 
legitymowania się atestem dopuszczającym do 
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
obiektach użyteczności publicznej oraz służby 
zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach służby zdrowia 

   

 

  S/13d m2    
 

  13,90 m2 13,90   
 

  s/36 m2    
 

  5,0 m2 5,00   
 

  SD/12 m2    
 

  3,70 m2 3,70   
 

  SD14 m2    
 

  3,70 m2 3,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 26,30   
 

    RAZEM 26,30 
 

201 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 

   

 

  s/36 m    
 

  1,80*2+2,79*2 m 9,18   
 

  S13D m    
 

  (3,09*2+4,50*2)-1,40 m 13,78   
 

  SD/12 m    
 

  1,57*2+2,06*2 m 7,26   
 

  SD/14 m    
 

  1,44*2+1,02*2 m 4,92   
 

  1,52*2+1,40*2 m 5,84   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 40,98   
 

    RAZEM 40,98 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
 

202 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  (6,60+5,85)*2,94*2 m2 73,21   
 

  (5,44*2+2,78+0,70)*2,94 m2 42,22   
 

  6,39*2,94 m2 18,79   
 

  10,0*2,94*2 m2 58,80   
 

  (4,96+1,54)*2,94*2 m2 38,22   
 

  2,86*2,94*2 m2 16,82   
 

  (1,80*2+2,79*2)*2,94 m2 26,99   
 

  (3,09*2+4,07*2)*2,94 m2 42,10   
 

  (3,09*2+4,50*2)*2,94 m2 44,63   
 

  (3,72*2+2,87*2)*2,94 m2 38,75   
 

  (3,32*2+3,40*2)*2,94 m2 39,51   
 

  (3,19*2+2,21*2)*2,94 m2 31,75   
 

  (6,41*2+12,90*2)*2,94 m2 113,54   
 

  (4,56*2+3,24*2)*2,94*2 m2 91,73   
 

  (7,24*2+2,33*2+2,50*2)*2,94 m2 70,97   
 

  (1,44*2+1,0*2)*2,94 m2 14,35   
 

  (1,52*2+1,20*2)*2,94 m2 15,99   
 

  (1,83*2+1,0*2)*2,94 m2 16,64   
 

  (2,06*2+1,57*2)*2,94 m2 21,34   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 816,35   
 

  77,03 m2 77,03   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -77,03   
 

   m2 -------------   
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  Przeniesienie + m2 739,32   
 

    RAZEM 739,32 
 

203 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  (6,60+5,85)*2,94*2 m2 73,21   
 

  (5,44*2+2,78+0,70)*2,94 m2 42,22   
 

  6,39*2,94 m2 18,79   
 

  10,0*2,94*2 m2 58,80   
 

  (4,96+1,54)*2,94*2 m2 38,22   
 

  2,86*2,94*2 m2 16,82   
 

  (1,80*2+2,79*2)*2,94 m2 26,99   
 

  (3,09*2+4,07*2)*2,94 m2 42,10   
 

  (3,09*2+4,50*2)*2,94 m2 44,63   
 

  (3,72*2+2,87*2)*2,94 m2 38,75   
 

  (3,32*2+3,40*2)*2,94 m2 39,51   
 

  (3,19*2+2,21*2)*2,94 m2 31,75   
 

  (6,41*2+12,90*2)*2,94 m2 113,54   
 

  (4,56*2+3,24*2)*2,94*2 m2 91,73   
 

  (7,24*2+2,33*2+2,50*2)*2,94 m2 70,97   
 

  (1,44*2+1,0*2)*2,94 m2 14,35   
 

  (1,52*2+1,20*2)*2,94 m2 15,99   
 

  (1,83*2+1,0*2)*2,94 m2 16,64   
 

  (2,06*2+1,57*2)*2,94 m2 21,34   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 816,35   
 

  77,03 m2 77,03   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -77,03   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 739,32   
 

    RAZEM 739,32 
 

204 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  5,0+12,90+13,90+14,70 m2 46,50   
 

  14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 m2 106,70   
 

  10,60+11,60+8,80 m2 31,00   
 

  7,0+3,70 m2 10,70   
 

  (2,33+1,51)*2,10 m2 8,06   
 

  (1,59+2,70+2,10)*6,30 m2 40,26   
 

  6,30*2,78 m2 17,51   
 

  6,15*2,78 m2 17,10   
 

  2,64*3,0 m2 7,92   
 

  1,60*2,40 m2 3,84   
 

  1,70*2,33 m2 3,96   
 

  4,96*2,86 m2 14,19   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 307,74   
 

    RAZEM 307,74 
 

205 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  5,0+12,90+13,90+14,70 m2 46,50   
 

  14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 m2 106,70   
 

  10,60+11,60+8,80 m2 31,00   
 

  7,0+3,70 m2 10,70   
 

  (2,33+1,51)*2,10 m2 8,06   
 

  (1,59+2,70+2,10)*6,30 m2 40,26   
 

  6,30*2,78 m2 17,51   
 

  6,15*2,78 m2 17,10   
 

  2,64*3,0 m2 7,92   
 

  1,60*2,40 m2 3,84   
 

  1,70*2,33 m2 3,96   
 

  4,96*2,86 m2 14,19   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 307,74   
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    RAZEM 307,74 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 
 

206  AW-040 Zakup i montaż odbojnic    
 

  6,30*2+5,85+3,0 m 21,45   
 

  5,44*2+2,87 m 13,75   
 

  4,0*2 m 8,00   
 

  7,0*2-1,20*2 m 11,60   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 54,80   
 

    RAZEM 54,80 
 

ROBOTY REMONTOWE SOR   W OSIACH  16-19 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

207 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA P.POŻ. 

   

 

  (1,21*2+2,60)*2,94 m2 14,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 14,76   
 

    RAZEM 14,76 
 

208 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  (0,80+1,60)*2,94 m2 7,06   
 

  (0,98+1,40+1,0)*3,30 m2 11,15   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 18,21   
 

    RAZEM 18,21 
 

209 KNR 2-02 
2004-07-050 

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych 
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. 

   

 

  (0,30+0,90)*2,94 m2 3,53   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,53   
 

    RAZEM 3,53 
 

210 Orgbud 909 
0408-0120-24
5 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w 
ścia nach szkieletowych systemu Knauf, przy 
montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ 
OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 

   

 

  1,04*2,0*3 m2o 6,24   
 

   m2o -------------   
 

  Przeniesienie + m2o 6,24   
 

    RAZEM 6,24 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej   - ST.01.10 
 

211 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D-2 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D3 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  D2o szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  Dp3.2 - EI60 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  Dp2.2 - EI60 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  Dp5.2 - EI60 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 8,00   
 

    RAZEM 8,00 
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10) 
str 43 

212 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D-2 m2    
 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

  D-3 m2    
 

  1,0*2,0*2 m2 4,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,80   
 

    RAZEM 5,80 
 

213 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z  blokadą; Tuleje lub kratki 
wentylacyjne 

   

 

  D-2o m2    
 

  0,90*2,0*2 m2 3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,60   
 

    RAZEM 3,60 
 

214 KNR 2-02W 
1204-03-050 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 
m2,jednostronne - EI 60 

   

 

  Dp2.2. m2    
 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

  Dp3.2 m2    
 

  1,0*2,0*1 m2 2,00   
 

  Dp5.2 m2    
 

  1,20*2,0*1 m2 2,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,20   
 

    RAZEM 6,20 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie pł ytek , 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych  - ST.01.13;  - ST. 01.15;  - ST.01.17 

 

215 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  (6,52*2+6,40*2)*2,94*0,2 m2 15,19   
 

  3,05*3,30*2+6,20*2,94*2 m2 56,59   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 71,78   
 

    RAZEM 71,78 
 

216 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 

   

 

  (19,60+20,50+2,50)*0,05 m2 2,13   
 

  (20,60+4,30+2,80)*0,05 m2 1,39   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,52   
 

    RAZEM 3,52 
 

217 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  (6,20*2+3,05*2)*2,94 100 54,39   
 

  (3,52*2+6,43*2)*2,94 100 58,51   
 

  (1,71*2+1,70*2)*2,94 100 20,05   
 

  (2,76*2+0,70)*2,94 100 18,29   
 

  (3,70+3,50+4,90)*2,94 100 35,57   
 

  (1,0+1,50)*2,94 100 7,35   
 

  (1,61*2+3,08*2)*2,94 100 27,58   
 

  (2,60*2+1,09*2)*2,94 100 21,70   
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   100 -------------   
 

  Suma 100 243,43   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 2,43   
 

    RAZEM 2,43 
 

218 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  19,60+20,50+2,50 100 42,60   
 

  20,60+4,30+2,80 100 27,70   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 70,30   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 0,70   
 

    RAZEM 0,70 
 

219 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  6,20*1,60 m2 9,92   
 

  (3,08+1,61)*1,60 m2 7,50   
 

  (1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)*2,0-0,90*2,0 m2 11,06   
 

  SD/15 m2    
 

  (1,74*2+1,71*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 40,48   
 

    RAZEM 40,48 
 

220 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  6,20*1,60 m2 9,92   
 

  (3,08+1,61)*1,60 m2 7,50   
 

  (1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)*2,0-0,90*2,0 m2 11,06   
 

  SD/15 m2    
 

  (1,74*2+1,71*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 40,48   
 

    RAZEM 40,48 
 

221 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  2*1,60+6,20 m 9,40   
 

  (3,08+1,61)+1,60*3 m 9,49   
 

  (1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)+2,0*9 m 24,43   
 

  1,74*2+1,71*2+2,0*9 m 24,90   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 68,22   
 

    RAZEM 68,22 
 

222 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  SD/17 m2    
 

  4,30 m2 4,30   
 

  SD/04 m2    
 

  20,60 m2 20,60   
 

  SD/16 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  SD/15 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 30,20   
 

    RAZEM 30,20 
 

POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykł adanie podłóg   - ST.01.16 
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223 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 

   

 

  SD/04 m2    
 

  20,60 m2 20,60   
 

  SD/03 m2    
 

  19,60 m2 19,60   
 

  SD/16 m2    
 

  2,60*2+1,09*2 m2 7,38   
 

  SD/02 m2    
 

  20,50 m2 20,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 68,08   
 

    RAZEM 68,08 
 

224 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  SD/04 m2    
 

  20,60 m2 20,60   
 

  SD/03 m2    
 

  19,60 m2 19,60   
 

  SD/16 m2    
 

  2,60*2+1,09*2 m2 7,38   
 

  SD/02 m2    
 

  20,50 m2 20,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 68,08   
 

    RAZEM 68,08 
 

225 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  SD/04 m    
 

  (0,92+1,34+0,50)*2 m 5,52   
 

  0,80+1,80+0,80-2,72+1,21 m 1,89   
 

  2,0+4,20+3,40 m 9,60   
 

  SD/03 m    
 

  3,05*2+6,20*2 m 18,50   
 

  SD/16 m    
 

  2,60*2+1,09*2 m 7,38   
 

  SD/02 m    
 

  (3,53+2,30+0,60)*2 m 12,86   
 

  3,52*2 m 7,04   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 62,79   
 

    RAZEM 62,79 
 

226 KNR 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 

   

 

  SD/17 m2    
 

  4,30 m2 4,30   
 

  SD/15 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,80   
 

    RAZEM 6,80 
 

227 KNR 2-02U 
-2808-05-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach  (Orgbud 
W-wa)  -  Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. 
gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem 
legitymowania się atestem dopuszczającym do 
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
obiektach użyteczności publicznej oraz służby 
zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach służby zdrowia 

   

 

  SD/17 m2    
 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.10) 
str 46 

  4,30 m2 4,30   
 

  SD/15 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 6,80   
 

    RAZEM 6,80 
 

228 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 

   

 

  SD/17 m    
 

  3,08+1,61 m 4,69   
 

  SD/15 m    
 

  1,74*2+1,71*2 m 6,90   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 11,59   
 

    RAZEM 11,59 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
 

229 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  (6,20*2+3,05*2)*2,94 m2 54,39   
 

  (3,52*2+6,43*2)*2,94 m2 58,51   
 

  (1,71*2+1,70*2)*2,94 m2 20,05   
 

  (2,76*2+0,70)*2,94 m2 18,29   
 

  (3,70+3,50+4,90)*2,94 m2 35,57   
 

  (1,0+1,50)*2,94 m2 7,35   
 

  (1,61*2+3,08*2)*2,94 m2 27,58   
 

  (2,60*2+1,09*2)*2,94 m2 21,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 243,43   
 

  40,48 m2 40,48   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -40,48   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 202,95   
 

    RAZEM 202,95 
 

230 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  (6,20*2+3,05*2)*2,94 m2 54,39   
 

  (3,52*2+6,43*2)*2,94 m2 58,51   
 

  (1,71*2+1,70*2)*2,94 m2 20,05   
 

  (2,76*2+0,70)*2,94 m2 18,29   
 

  (3,70+3,50+4,90)*2,94 m2 35,57   
 

  (1,0+1,50)*2,94 m2 7,35   
 

  (1,61*2+3,08*2)*2,94 m2 27,58   
 

  (2,60*2+1,09*2)*2,94 m2 21,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 243,43   
 

  40,48 m2 40,48   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -40,48   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 202,95   
 

    RAZEM 202,95 
 

231 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  19,60+20,50+2,50 m2 42,60   
 

  20,60+4,30+2,80 m2 27,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 70,30   
 

    RAZEM 70,30 
 

232 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 
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  19,60+20,50+2,50 m2 42,60   
 

  20,60+4,30+2,80 m2 27,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 70,30   
 

    RAZEM 70,30 
 

ROBOTY REMONTOWE SOR   W OSIACH  7' - 9' 
 

NADPROŻA STALOWE  
 

233 KNR 4-01 
0336-03-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 
1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla nadproży 

   

 

  1,50*2 m 3,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 3,00   
 

    RAZEM 3,00 
 

234 KNR 4-01 
0313-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
do I NP 180 mm 

   

 

  1,50*2 m 3,00   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 3,00   
 

    RAZEM 3,00 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

235 KNR 4-01 
0304-02-060 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w 
ścianach z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno 
suchogaszone/ 

   

 

  0,90*2,0*0,12*1 m3 0,22   
 

   m3 -------------   
 

  Przeniesienie + m3 0,22   
 

    RAZEM 0,22 
 

236 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA P.POŻ. 

   

 

  (1,85+3,23+1,72)*2,94 m2 19,99   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 19,99   
 

    RAZEM 19,99 
 

237 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA 
WODOODPORNA 

   

 

  (0,54+0,99+0,50)*2,94 m2 5,97   
 

  (2,0+1,48)*2,94*2 m2 20,46   
 

  (1,92+1,67)*2,94 m2 10,55   
 

  (2,0+1,75)*2,94*2 m2 22,05   
 

  (1,90+2,10)*2,94 m2 11,76   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 70,80   
 

    RAZEM 70,80 
 

238 Orgbud 909 
0412-0310-05
0 

Ściana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145 
z okładziną obustron.dwuwarstwową płytami 
gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym 
podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, 
grubości: 250 mm, płyta GKF 12,5 Piano /z taśmą 
zbroj./ 

   

 

  1,10*2,94 m2 3,23   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,23   
 

    RAZEM 3,23 
 

239 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  6,90*2,94 m2 20,29   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 20,29   
 

    RAZEM 20,29 
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240 KNR 2-02 
2004-07-050 

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych 
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. 

   

 

  1,60*2,94 m2 4,70   
 

  (0,90+0,30)*2,94 m2 3,53   
 

  2,08*2,94 m2 6,12   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 14,35   
 

    RAZEM 14,35 
 

241 Orgbud 909 
0408-0120-24
5 

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w 
ścia nach szkieletowych systemu Knauf, przy 
montażu profilu: CW 100x50 - ZAKUP I MONTAŻ 
OŚCIEŻNIC W ŚCIANACH Z PŁYT GK 

   

 

  0,99*2,0*(1+1+1+1+1+1+1) m2o 13,86   
 

   m2o -------------   
 

  Przeniesienie + m2o 13,86   
 

    RAZEM 13,86 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej   - ST.01.10 
 

242 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D-2 szt    
 

  8 szt 8,00   
 

  D2o szt    
 

  4+1 szt 5,00   
 

  Dp2.2 - EI60 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 15,00   
 

    RAZEM 15,00 
 

243 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z szyldem 

   

 

  D-2 m2    
 

  0,90*2,0*8 m2 14,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 14,40   
 

    RAZEM 14,40 
 

244 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z  blokadą; Tuleje lub kratki 
wentylacyjne 

   

 

  D-2o m2    
 

  0,90*2,0*5 m2 9,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
 

245 KNR 2-02W 
1204-03-050 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 
m2,jednostronne - EI 60 

   

 

  Dp2.2. m2    
 

  0,90*2,0*2 m2 3,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,60   
 

    RAZEM 3,60 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie płytek , 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych  - ST.01.13;  - ST. 01.15;  - ST.01.17 

 

246 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 10% z ogólnej 
powierzchni 
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  (2,02*2+6,60*2)*2,94 m2 50,69   
 

  (3,23+6,13*2)*2,94 m2 45,54   
 

  (3,10*2+6,90*2)*2,94 m2 58,80   
 

  (3,13*2+6,90*2)*2,94 m2 58,98   
 

  (3,15*2+6,90*2)*2,94*1 m2 59,09   
 

  (3,13*2+6,90*2)*2,94 m2 58,98   
 

  (2,76*2+1,86)*2,94 m2 21,70   
 

  1,86*(2,94-1,60) m2 2,49   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 356,26   
 

    RAZEM 356,26 
 

247 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 20% z ogólnej powierzchni 

   

 

  2,50+16,70 m2 19,20   
 

  18,50+2,80 m2 21,30   
 

  2,90+17,70 m2 20,60   
 

  2,80+17,80 m2 20,60   
 

  18,50+3,0 m2 21,50   
 

  2,29*1,80 m2 4,12   
 

  5,20 m2 5,20   
 

  8,20+5,10 m2 13,30   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 125,82   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,1 m2 12,58   
 

    RAZEM 12,58 
 

248 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  1,86*(2,94-1,60) 100 2,49   
 

  (1,86*2+2,76*2)*2,94 100 27,17   
 

  (1,46*2+2,08*2)*0,94 100 6,66   
 

  (4,68*2+3,41*2)*2,94 100 47,57   
 

  (4,68*2+3,14*2)*2,94 100 45,98   
 

  (2,02*2+4,50*2)*2,94 100 38,34   
 

  (1,96*2+1,44*2)*0,94 100 6,39   
 

  (2,47*2+3,15*2)*0,94 100 10,57   
 

  (1,72*2+1,73*2)*2,94 100 20,29   
 

  (6,20*2+3,23*2)*2,94 100 55,45   
 

  (1,77*2+1,67*2)*0,9*4 100 24,77   
 

  (6,20*2+3,10*2)*2,94 100 54,68   
 

  (1,75*2+1,77*2)*0,94 100 6,62   
 

  (6,20*2+3,13*2)*2,94 100 54,86   
 

  (1,75*2+1,77*2)*0,94 100 6,62   
 

  (3,23*2+6,20*2)*2,94 100 55,45   
 

  (1,56*2+1,60*2)*0,94 100 5,94   
 

  (6,20*2+3,05*2)*2,94 100 54,39   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 524,22   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 5,24   
 

    RAZEM 5,24 
 

249 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  IP/09 100    
 

  5,10 100 5,10   
 

  s/13a 100    
 

  8,20 100 8,20   
 

  S/14 100    
 

  15,80 100 15,80   
 

  S/15 100    
 

  14,60 100 14,60   
 

  S/26/29/30/32/34 100    
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  18,50+17,80+17,70 100 54,00   
 

  18,50+16,70 100 35,20   
 

  IP/08 100    
 

  3,0 100 3,00   
 

  S/16 100    
 

  3,20 100 3,20   
 

  S/31 100    
 

  2,80 100 2,80   
 

  S/28 100    
 

  2,90 100 2,90   
 

  S/27 100    
 

  2,80 100 2,80   
 

  S/35 100    
 

  2,50 100 2,50   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 150,10   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 1,50   
 

    RAZEM 1,50 
 

250 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  S/16 m2    
 

  (1,96*2+2,08*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,36   
 

  S/31 m2    
 

  (1,67*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0 m2 11,96   
 

  S/28 m2    
 

  (1,75*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,28   
 

  S/27 m2    
 

  (1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,32   
 

  S/35 m2    
 

  (1,60*2+1,56*2)*2,0-0,90*2,0 m2 10,84   
 

  IP/09 m2    
 

  1,86*1,60 m2 2,98   
 

  umywalki m2    
 

  (1,0+2,06)*1,60 m2 4,90   
 

  (2,26+1,0)*1,60 m2 5,22   
 

  (1,85+1,0)*1,60 m2 4,56   
 

  (1,92+1,0)*1,60 m2 4,67   
 

  (2,0+1,0)*1,60*2 m2 9,60   
 

  (1,60+1,0)*1,60 m2 4,16   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 97,84   
 

    RAZEM 97,84 
 

251 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  S/16 m2    
 

  (1,96*2+2,08*2)*2,0-0,90*2,0 m2 14,36   
 

  S/31 m2    
 

  (1,67*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0 m2 11,96   
 

  S/28 m2    
 

  (1,75*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,28   
 

  S/27 m2    
 

  (1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,32   
 

  S/35 m2    
 

  (1,60*2+1,56*2)*2,0-0,90*2,0 m2 10,84   
 

  IP/09 m2    
 

  1,86*1,60 m2 2,98   
 

  umywalki m2    
 

  (1,0+2,06)*1,60 m2 4,90   
 

  (2,26+1,0)*1,60 m2 5,22   
 

  (1,85+1,0)*1,60 m2 4,56   
 

  (1,92+1,0)*1,60 m2 4,67   
 

  (2,0+1,0)*1,60*2 m2 9,60   
 

  (1,60+1,0)*1,60 m2 4,16   
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   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 97,84   
 

    RAZEM 97,84 
 

252 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  S/16 m    
 

  2,08*2+1,96*2+2,0*10 m 28,08   
 

  S/31 m    
 

  1,67*2+1,77*2+2,0*8 m 22,88   
 

  S/28 m    
 

  1,75*2+1,77*2+2,0*8 m 23,04   
 

  S/27 m    
 

  (1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0 m 12,32   
 

  S/35 m    
 

  1,60*2+1,56*2+2,0*6 m 18,32   
 

  IP/09 m    
 

  1,60*2+1,86 m 5,06   
 

  umywalki m    
 

  3,06+1,60*3 m 7,86   
 

  (1,88+1,0)+1,60*3 m 7,68   
 

  (1,92+1,0)+1,60*3 m 7,72   
 

  (2,0+1,0)+1,60*3*2 m 12,60   
 

  (1,90+1,0)+1,60*3 m 7,70   
 

  3,26+1,60*3 m 8,06   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 161,32   
 

    RAZEM 161,32 
 

253 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  S/13a m2    
 

  8,20 m2 8,20   
 

  IP/08 m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

  S/31;28;27;IP05/;35 m2    
 

  3,20+2,80+2,90 m2 8,90   
 

  2,80+2,50 m2 5,30   
 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 30,50   
 

    RAZEM 30,50 
 

POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg   - ST.01.16 
 

254 KNR 2-02 
1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

   

 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,10   
 

    RAZEM 5,10 
 

255 KNR 2-02 
1102-03-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy 
cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm 

   

 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,10   
 

    RAZEM 5,10 
 

256 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 

   

 

  s/13a m2    
 

  8,20 m2 8,20   
 

  S/14 m2    
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  15,80 m2 15,80   
 

  S/15 m2    
 

  14,60 m2 14,60   
 

  S/26/29/30/32/34 m2    
 

  18,50+17,80+17,70 m2 54,00   
 

  18,50+16,70 m2 35,20   
 

  IP/08 m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 130,80   
 

    RAZEM 130,80 
 

257 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  s/13a m2    
 

  8,20 m2 8,20   
 

  S/14 m2    
 

  15,80 m2 15,80   
 

  S/15 m2    
 

  14,60 m2 14,60   
 

  S/26/29/30/32/34 m2    
 

  18,50+17,80+17,70 m2 54,00   
 

  18,50+16,70 m2 35,20   
 

  IP/08 m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 130,80   
 

    RAZEM 130,80 
 

258 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  S/13a m    
 

  2,0*2+4,50*2 m 13,00   
 

  S/14; 15 m    
 

  4,68*2+3,41*2 m 16,18   
 

  4,68*2+3,14*2 m 15,64   
 

  S/32-30-29;26;34 m    
 

  18,50+17,80+17,70 m 54,00   
 

  18,50+16,70 m 35,20   
 

  IP/08 m    
 

  1,72*2+1,73*2 m 6,90   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 140,92   
 

    RAZEM 140,92 
 

259 KNR 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 

   

 

  S/16 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/31 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/28 m2    
 

  2,90 m2 2,90   
 

  S/27 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/35 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 19,30   
 

    RAZEM 19,30 
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260 KNR 2-02U 
-2808-05-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach  (Orgbud 
W-wa)  -  Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. 
gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem 
legitymowania się atestem dopuszczającym do 
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
obiektach użyteczności publicznej oraz służby 
zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach służby zdrowia 

   

 

  S/16 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/31 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/28 m2    
 

  2,90 m2 2,90   
 

  S/27 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/35 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 19,30   
 

    RAZEM 19,30 
 

261 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) -  
Cokół na ścianie o wys. 10 cm 

   

 

  pom. IP/09 m    
 

  2,76*2+1,86 m 7,38   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 7,38   
 

    RAZEM 7,38 
 

262 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 

   

 

  S/16 m    
 

  2,08*2+1,46*2 m 7,08   
 

  S/31 m    
 

  1,67*2+1,77*2 m 6,88   
 

  S/28 m    
 

  1,75*2+1,76*2 m 7,02   
 

  S/27 m    
 

  1,75*2+1,78*2 m 7,06   
 

  S/35 m    
 

  1,60*2+1,55*2 m 6,30   
 

  IP/09 m    
 

  1,86*2+2,76*2 m 9,24   
 

  umywalki m    
 

  3,06+2,88+2,92+3,0*2+2,90 m 17,76   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 61,34   
 

    RAZEM 61,34 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie   - ST.01.14 
 

263 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  1,86*(2,94-1,60) m2 2,49   
 

  (1,86*2+2,76*2)*2,94 m2 27,17   
 

  (1,46*2+2,08*2)*0,94 m2 6,66   
 

  (4,68*2+3,41*2)*2,94 m2 47,57   
 

  (4,68*2+3,14*2)*2,94 m2 45,98   
 

  (2,02*2+4,50*2)*2,94 m2 38,34   
 

  (1,96*2+1,44*2)*0,94 m2 6,39   
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  (2,47*2+3,15*2)*0,94 m2 10,57   
 

  (1,72*2+1,73*2)*2,94 m2 20,29   
 

  (6,20*2+3,23*2)*2,94 m2 55,45   
 

  (1,77*2+1,67*2)*0,9*4 m2 24,77   
 

  (6,20*2+3,10*2)*2,94 m2 54,68   
 

  (1,75*2+1,77*2)*0,94 m2 6,62   
 

  (6,20*2+3,13*2)*2,94 m2 54,86   
 

  (1,75*2+1,77*2)*0,94 m2 6,62   
 

  (3,23*2+6,20*2)*2,94 m2 55,45   
 

  (1,56*2+1,60*2)*0,94 m2 5,94   
 

  (6,20*2+3,05*2)*2,94 m2 54,39   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 524,22   
 

  64,74 m2 64,74   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -64,74   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 459,48   
 

    RAZEM 459,48 
 

264 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  1,86*(2,94-1,60) m2 2,49   
 

  (1,86*2+2,76*2)*2,94 m2 27,17   
 

  (1,46*2+2,08*2)*0,94 m2 6,66   
 

  (4,68*2+3,41*2)*2,94 m2 47,57   
 

  (4,68*2+3,14*2)*2,94 m2 45,98   
 

  (2,02*2+4,50*2)*2,94 m2 38,34   
 

  (1,96*2+1,44*2)*0,94 m2 6,39   
 

  (2,47*2+3,15*2)*0,94 m2 10,57   
 

  (1,72*2+1,73*2)*2,94 m2 20,29   
 

  (6,20*2+3,23*2)*2,94 m2 55,45   
 

  (1,77*2+1,67*2)*0,9*4 m2 24,77   
 

  (6,20*2+3,10*2)*2,94 m2 54,68   
 

  (1,75*2+1,77*2)*0,94 m2 6,62   
 

  (6,20*2+3,13*2)*2,94 m2 54,86   
 

  (1,75*2+1,77*2)*0,94 m2 6,62   
 

  (3,23*2+6,20*2)*2,94 m2 55,45   
 

  (1,56*2+1,60*2)*0,94 m2 5,94   
 

  (6,20*2+3,05*2)*2,94 m2 54,39   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 524,22   
 

  64,74 m2 64,74   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -64,74   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 459,48   
 

    RAZEM 459,48 
 

265 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

  s/13a m2    
 

  8,20 m2 8,20   
 

  S/14 m2    
 

  15,80 m2 15,80   
 

  S/15 m2    
 

  14,60 m2 14,60   
 

  S/26/29/30/32/34 m2    
 

  18,50+17,80+17,70 m2 54,00   
 

  18,50+16,70 m2 35,20   
 

  IP/08 m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

  S/16 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/31 m2    
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  2,80 m2 2,80   
 

  S/28 m2    
 

  2,90 m2 2,90   
 

  S/27 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/35 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 150,10   
 

    RAZEM 150,10 
 

266 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  IP/09 m2    
 

  5,10 m2 5,10   
 

  s/13a m2    
 

  8,20 m2 8,20   
 

  S/14 m2    
 

  15,80 m2 15,80   
 

  S/15 m2    
 

  14,60 m2 14,60   
 

  S/26/29/30/32/34 m2    
 

  18,50+17,80+17,70 m2 54,00   
 

  18,50+16,70 m2 35,20   
 

  IP/08 m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

  S/16 m2    
 

  3,20 m2 3,20   
 

  S/31 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/28 m2    
 

  2,90 m2 2,90   
 

  S/27 m2    
 

  2,80 m2 2,80   
 

  S/35 m2    
 

  2,50 m2 2,50   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 150,10   
 

    RAZEM 150,10 
 

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII  
 

NADPROŻA STALOWE  
 

267 KNR 4-01 
0336-03-040 

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 
1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej dla nadproży 

   

 

  2,40+1,30 m 3,70   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 3,70   
 

    RAZEM 3,70 
 

268 KNR 4-01 
0313-04-040 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z 
cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 
do I NP 180 mm 

   

 

  2,40+1,30 m 3,70   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 3,70   
 

    RAZEM 3,70 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych   - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

269 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  3,34*2,94 m2 9,82   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,82   
 

    RAZEM 9,82 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej    - ST.01.10 
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270 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D4 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

  D5 szt    
 

  3 szt 3,00   
 

  D6 szt    
 

  2 szt 2,00   
 

  Dp1.2  - EI60 szt    
 

  1 szt 1,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 7,00   
 

    RAZEM 7,00 
 

271 KNR 2-02 
1019-02-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 

   

 

  D4 m2    
 

  1,10*2,0*1 m2 2,20   
 

  D5 m2    
 

  1,20*2,0*3 m2 7,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,40   
 

    RAZEM 9,40 
 

272 KNR 2-02 
1019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 

   

 

  D6 m2    
 

  1,40*2,0*2 m2 5,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 5,60   
 

    RAZEM 5,60 
 

273 KNR 2-02W 
1204-03-050 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 
m2,jednostronne - EI 60 

   

 

  Dp1.2. m2    
 

  0,90*2,0*1 m2 1,80   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 1,80   
 

    RAZEM 1,80 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie płytek , 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych   - ST.01.13;  - ST .01.15;  - ST.01.17 

 

274 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 10% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  (7,22*2+3,12*2)*2,94 m2 60,80   
 

  (4,11*2+3,23*2)*2,94 m2 43,16   
 

  (4,04*2+4,11*2)*2,94 m2 47,92   
 

  (1,50*2+2,0*2)*2,94 m2 20,58   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 172,46   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,10 m2 17,25   
 

    RAZEM 17,25 
 

275 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 10% z ogólnej powierzchni 

   

 

  45,0+9,60 m2 54,60   
 

  16,60+3,0 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 74,20   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,10 m2 7,42   
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    RAZEM 7,42 
 

276 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  (7,22*2+3,12*2)*2,94 100 60,80   
 

  (4,11*2+3,23*2)*2,94 100 43,16   
 

  (4,04*2+4,11*2)*2,94 100 47,92   
 

  (1,50*2+2,0*2)*2,94 100 20,58   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 172,46   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 1,72   
 

    RAZEM 1,72 
 

277 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  45,0+9,60 100 54,60   
 

  16,60+3,0 100 19,60   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 74,20   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 0,74   
 

    RAZEM 0,74 
 

278 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  2,46*1,60 m2 3,94   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,94   
 

    RAZEM 3,94 
 

279 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  2,46*1,60 m2 3,94   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 3,94   
 

    RAZEM 3,94 
 

280 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  1,60*2 m 3,20   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 3,20   
 

    RAZEM 3,20 
 

281 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  IT/03 m2    
 

  9,60 m2 9,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,60   
 

    RAZEM 9,60 
 

POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16 
 

282 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 

   

 

  IT/03 m2    
 

  9,60 m2 9,60   
 

  S/13b m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 12,60   
 

    RAZEM 12,60 
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283 KNR 2-02 
1112-05-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW  - 
Wykładzina PCV antyelektrostatyczna 

   

 

  IT/01 m2    
 

  45,0 m2 45,00   
 

  IT/02 m2    
 

  16,60 m2 16,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 61,60   
 

    RAZEM 61,60 
 

284 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  IT/03 m2    
 

  9,60 m2 9,60   
 

  S/13b m2    
 

  3,0 m2 3,00   
 

  IT/01 m2    
 

  45,0 m2 45,00   
 

  IT/02 m2    
 

  16,60 m2 16,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 74,20   
 

    RAZEM 74,20 
 

285 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  IT/01 m    
 

  6,12*2+7,22*2 m 26,68   
 

  IT/02 m    
 

  4,11*2+4,04*2 m 16,30   
 

  IT/03 m    
 

  2,21*2+4,11*2+1,02*2 m 14,68   
 

  S/13b m    
 

  2,0*2+1,50*2-1,40*2 m 4,20   
 

  -2,46 m -2,46   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 59,40   
 

    RAZEM 59,40 
 

286 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 

   

 

  2,46 m 2,46   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 2,46   
 

    RAZEM 2,46 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
 

287 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  (7,22*2+3,12*2)*2,94 m2 60,80   
 

  (4,11*2+3,23*2)*2,94 m2 43,16   
 

  (4,04*2+4,11*2)*2,94 m2 47,92   
 

  (1,50*2+2,0*2)*2,94 m2 20,58   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 172,46   
 

  3,94 m2 3,94   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -3,94   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 168,52   
 

    RAZEM 168,52 
 

288 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  (7,22*2+3,12*2)*2,94 m2 60,80   
 

  (4,11*2+3,23*2)*2,94 m2 43,16   
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  (4,04*2+4,11*2)*2,94 m2 47,92   
 

  (1,50*2+2,0*2)*2,94 m2 20,58   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 172,46   
 

  3,94 m2 3,94   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -3,94   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 168,52   
 

    RAZEM 168,52 
 

289 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  45,0+9,60 m2 54,60   
 

  16,60+3,0 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 74,20   
 

    RAZEM 74,20 
 

290 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

   

 

  45,0+9,60 m2 54,60   
 

  16,60+3,0 m2 19,60   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 74,20   
 

    RAZEM 74,20 
 

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZY Ń 
 

ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie ścianek 
działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12  

 

291 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA GK GR. 1,25 mm 

   

 

  (1,06+1,32)*2,94 m2 7,00   
 

  (0,88+1,32)*2,94 m2 6,47   
 

  (1,20+1,19)*2,94*3 m2 21,08   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 34,55   
 

    RAZEM 34,55 
 

292 KNR 2-02W 
2003-06-050 

Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na 
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym 
dwuwarstwowym 100-02 - PŁYTA 
WODOODPORNA 

   

 

  (1,20+1,20)*2,94*5 m2 35,28   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 35,28   
 

    RAZEM 35,28 
 

293 KNR 2-02 
2004-07-050 

Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych 
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. 

   

 

  1,70*3,30*4 m2 22,44   
 

  1,73*3,30 m2 5,71   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 28,15   
 

    RAZEM 28,15 
 

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej    - ST.01.10 
 

294 KNR 2-02 
1016-0201-02
0 

Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia 
ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7,2-razy 
malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią 
ftal./BI.8/96/ 

   

 

  D2o szt    
 

  5 szt 5,00   
 

  D4 szt    
 

  5 szt 5,00   
 

   szt -------------   
 

  Przeniesienie + szt 10,00   
 

    RAZEM 10,00 
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295 KNR 2-02 
1019-01-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ - HPL; 
skrzydło konstr. Plaster miodu; klamka - stal 
nierdzewna; zamek z  blokadą; Tuleje lub kratki 
wentylacyjne 

   

 

  D-2o m2    
 

  0,90*2,0*5 m2 9,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 9,00   
 

    RAZEM 9,00 
 

296 KNR 2-02 
1019-04-050 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 
pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50 
m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 

   

 

  D-4 m2    
 

  1,10*2,0*5 m2 11,00   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 11,00   
 

    RAZEM 11,00 
 

297 KNR 2-02W 
1040-02-050 

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe    

 

  D8k m2    
 

  2,20*2,0*1 m2 4,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 4,40   
 

    RAZEM 4,40 
 

TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE  - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie płytek , 45421146 -9 - 
Instalowanie sufitw podwieszonych   - ST.01.13;  - ST .01.15;  - ST.01.17 

 

298 KNR 4-01 
0711-04-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na 
ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z 
cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym 
miejscu do 1 m2 - przyjęto 20% z ogólnej 
powierzchni 

   

 

  (3,17*2+6,36*2)*2,94 m2 56,04   
 

  (3,15*2+6,36*2)*2,94 m2 55,92   
 

  (3,18*2+6,36*2)*2,94 m2 56,10   
 

  (3,17*2+6,36*2)*2,94 m2 56,04   
 

  (3,15*2+6,36*2)*2,94 m2 55,92   
 

  (2,21*2+6,20*2)*2,96 m2 49,79   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 329,79   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,20 m2 65,96   
 

    RAZEM 65,96 
 

299 KNR 4-01 
0711-1301-05
0 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa 
cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach 
płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.sch
od.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 - 
przyjęto 10% z ogólnej powierzchni 

   

 

  2,50+14,70+14,60 m2 31,80   
 

  2,80*2+14,70+14,90 m2 35,20   
 

  2,60*2+15,10+25,40 m2 45,70   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 112,70   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  0,10 m2 11,27   
 

    RAZEM 11,27 
 

300 Orgbud 903 
0102-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  (3,15*2+5,20*2)*2,94 100 49,10   
 

  (1,192+1,06*2)*2,94 100 9,74   
 

  (1,70*2+1,67*2)*0,94*2 100 12,67   
 

  (3,13*2+5,20*2)*2,94 100 48,98   
 

  (1,45*2+1,16*2)*2,94 100 15,35   
 

  (25,21*2+6,50*2)*2,94 100 186,45   
 

  (1,70*2+1,81*2)*0,94*2 100 13,20   
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  (3,17*2+5,20*2)*2,94 100 49,22   
 

  (3,15*2+5,20*2)*2,94 100 49,10   
 

  (1,72*2+1,32+2,80*2)*2,94 100 30,46   
 

  (1,61*2+1,73*2)*0,94 100 6,28   
 

  (3,18*2+5,20*2)*2,94 100 49,27   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 519,81   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 5,20   
 

    RAZEM 5,20 
 

301 Orgbud 903 
0302-05-134 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach 
sposobem maszynowym, jednowarstwowe o 
grubości 10 mm - gładzone cementowe 

   

 

  2,50+14,70+14,60 100 31,80   
 

  2,80*2+14,70+14,90 100 35,20   
 

  2,60*2+15,10+25,40 100 45,70   
 

   100 -------------   
 

  Suma 100 112,70   
 

  Przeniesienie pomnożone 100    
 

  0,01 100 1,13   
 

    RAZEM 1,13 
 

302 KNR 00-39 
0115-03-050 

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.-  
NAKŁADY X 2 

   

 

  C/03;05;07;09;011 m2    
 

  (1,61*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0 m2 11,44   
 

  ((1,70*2+1,81*2)*2,0-0,90*2,0)*2 m2 24,48   
 

  ((1,67*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0)*2 m2 23,36   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 59,28   
 

    RAZEM 59,28 
 

303 KNR 2-02 
0829-06-050 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na 
klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 

   

 

  C/03;05;07;09;011 m2    
 

  (1,61*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0 m2 11,44   
 

  ((1,70*2+1,81*2)*2,0-0,90*2,0)*2 m2 24,48   
 

  ((1,67*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0)*2 m2 23,36   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 59,28   
 

    RAZEM 59,28 
 

304 KNNR 2 
0805-070-040 

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych 
płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 

   

 

  C/03;05;07;09;011 m    
 

  (1,61*2+1,70*2)+2,0*7 m 20,62   
 

  ((1,70*2+1,81*2)+2,0*5)*2 m 34,04   
 

  ((1,67*2+1,70*2)+2,0*6)*2 m 37,48   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 92,14   
 

    RAZEM 92,14 
 

305 KNR 2-02U 
2702-01-050 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z 
zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 
cm (Orgbud W-wa) -  Sufit Podwieszony rastrowy o 
charakterystyce jak dla pomieszczeń 
służby zdrowia 

   

 

  C/03;05;07;09 m2    
 

  2,50+2,80*2 m2 8,10   
 

  2,60*2 m2 5,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 13,30   
 

    RAZEM 13,30 
 

POSADZKI - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16 
 

306 KNR 2-02 
1112-0402-05
0 

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju 
winylowym - WYKŁADZINA PCV do pom. 
szpitalnych 
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  C/02;04;06;08;10 m2    
 

  14,70+14,60 m2 29,30   
 

  14,70+14,90 m2 29,60   
 

  15,10 m2 15,10   
 

  C/01 m2    
 

  25,40 m2 25,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 99,40   
 

    RAZEM 99,40 
 

307 KNR 2-02 
1112-09-050 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.    

 

  C/02;04;06;08;10 m2    
 

  14,70+14,60 m2 29,30   
 

  14,70+14,90 m2 29,60   
 

  15,10 m2 15,10   
 

  C/01 m2    
 

  25,40 m2 25,40   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 99,40   
 

    RAZEM 99,40 
 

308 KNR 2-02 
1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 
- COKOLIK Z WYKŁADZINY WYWINIĘTEJ NA 
ŚCIANĘ wys. 10,0 cm 

   

 

  C/02;04;06;08;10 m    
 

  3,15*2+5,20*2 m 16,70   
 

  3,13*2+5,20*2 m 16,66   
 

  3,17*2+5,20*2 m 16,74   
 

  3,15*2+5,20*2 m 16,70   
 

  5,0*2+3,18*2 m 16,36   
 

  C/01 m    
 

  4,13*2+1,45*2+1,16+2,21 m 14,53   
 

  1,72*2+2,80*2 m 9,04   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 106,73   
 

    RAZEM 106,73 
 

309 KNR 
0115-01-050 

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń 
mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod 
okładziną ceramiczną wyk.płynną 
foliąuszczel.SUPERFLEX 1,b/wkładki z włókn.x2 

   

 

  C/03;05;07;09;011 m2    
 

  2,50+2,80+2,80 m2 8,10   
 

  2,60+2,60 m2 5,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 13,30   
 

    RAZEM 13,30 
 

310 KNR 2-02U 
-2808-05-050 

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o 
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach  (Orgbud 
W-wa)  -  Płytki gresowe. Spoiny płytek szczelne. 
gatunek I lub grupy III (E>10%) pod warunkiem 
legitymowania się atestem dopuszczającym do 
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w 
obiektach użyteczności publicznej oraz służby 
zdrowia . fugi szerokości 2 mm, posiadające 
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach służby zdrowia 

   

 

  C/03;05;07;09;011 m2    
 

  2,50+2,80+2,80 m2 8,10   
 

  2,60+2,60 m2 5,20   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 13,30   
 

    RAZEM 13,30 
 

311 KNR 2-02 
1120-05-040 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o 
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem 
płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - 
P. ANALOGIA WYKOŃCZENIE KSZTAŁTKAMI 
WYOBLAJĄCYMI 
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  C/03;05;07;09;011 m    
 

  1,61*2+1,73*2 m 6,68   
 

  1,81*2+1,70*2 m 7,02   
 

  1,81*2+1,70*2 m 7,02   
 

  1,70*2+1,67*2 m 6,74   
 

  1,70*2+1,67*2 m 6,74   
 

   m -------------   
 

  Przeniesienie + m 34,20   
 

    RAZEM 34,20 
 

MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
 

312 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  (3,15*2+5,20*2)*2,94 m2 49,10   
 

  (1,192+1,06*2)*2,94 m2 9,74   
 

  (1,70*2+1,67*2)*0,94*2 m2 12,67   
 

  (3,13*2+5,20*2)*2,94 m2 48,98   
 

  (1,45*2+1,16*2)*2,94 m2 15,35   
 

  (25,21*2+6,50*2)*2,94 m2 186,45   
 

  (1,70*2+1,81*2)*0,94*2 m2 13,20   
 

  (3,17*2+5,20*2)*2,94 m2 49,22   
 

  (3,15*2+5,20*2)*2,94 m2 49,10   
 

  (1,72*2+1,32+2,80*2)*2,94 m2 30,46   
 

  (1,61*2+1,73*2)*0,94 m2 6,28   
 

  (3,18*2+5,20*2)*2,94 m2 49,27   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 519,81   
 

  59,28 m2 59,28   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -59,28   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 460,53   
 

    RAZEM 460,53 
 

313 KNR 2-02 
1505-10-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
gładkich zewnętrznych,farbą emulsyjną - P. 
ANALOGIA Malowane farbami łatwozmywalnymi 
posiadającymi atest 

   

 

  (3,15*2+5,20*2)*2,94 m2 49,10   
 

  (1,192+1,06*2)*2,94 m2 9,74   
 

  (1,70*2+1,67*2)*0,94*2 m2 12,67   
 

  (3,13*2+5,20*2)*2,94 m2 48,98   
 

  (1,45*2+1,16*2)*2,94 m2 15,35   
 

  (25,21*2+6,50*2)*2,94 m2 186,45   
 

  (1,70*2+1,81*2)*0,94*2 m2 13,20   
 

  (3,17*2+5,20*2)*2,94 m2 49,22   
 

  (3,15*2+5,20*2)*2,94 m2 49,10   
 

  (1,72*2+1,32+2,80*2)*2,94 m2 30,46   
 

  (1,61*2+1,73*2)*0,94 m2 6,28   
 

  (3,18*2+5,20*2)*2,94 m2 49,27   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 519,81   
 

  59,28 m2 59,28   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie - m2 -59,28   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 460,53   
 

    RAZEM 460,53 
 

314 KNR 2-02 
1505-09-050 

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych.    

 

  2,50+14,70+14,60 m2 31,80   
 

  2,80*2+14,70+14,90 m2 35,20   
 

  2,60*2+15,10+25,40 m2 45,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 112,70   
 

    RAZEM 112,70 
 

315 KNR 2-02 
1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków 
wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 
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  2,50+14,70+14,60 m2 31,80   
 

  2,80*2+14,70+14,90 m2 35,20   
 

  2,60*2+15,10+25,40 m2 45,70   
 

   m2 -------------   
 

  Przeniesienie + m2 112,70   
 

    RAZEM 112,70 
 

PODPORY URZADZEŃ NA DACHU - KONSTRUKCJA STALOWA  
 

PODPORY URZADZEŃ NA DACHU- 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  
 

316  AW-034 Zakup konstrukcji stalowej podpór pod urządzenia 
na dachu 

   

 

  K-53 t    
 

  N4W4 t    
 

  1,58978 t 1,59   
 

  N3W3 t    
 

  1,58066 t 1,58   
 

  N6W6 t    
 

  1,78818 t 1,79   
 

  N2W2 t    
 

  1,78258 t 1,78   
 

  N1W1 t    
 

  1,78258 t 1,78   
 

  N5W5 t    
 

  1,70379 t 1,70   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 10,23   
 

    RAZEM 10,23 
 

317 KNR 2-05 
0120-04-034 

Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach. 
Montaż pomostów o masie do 5,0 t 

   

 

  K-53 t    
 

  N4W4 t    
 

  1,58978 t 1,59   
 

  N3W3 t    
 

  1,58066 t 1,58   
 

  N6W6 t    
 

  1,78818 t 1,79   
 

  N2W2 t    
 

  1,78258 t 1,78   
 

  N1W1 t    
 

  1,78258 t 1,78   
 

  N5W5 t    
 

  1,70379 t 1,70   
 

   t -------------   
 

  Przeniesienie + t 10,23   
 

    RAZEM 10,23 
 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych  
 

318 KNR 7-12 
0110-02-050 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do drugiego 
stopnia czystości konstrukcji stalowej kratowej,stan 
wyjściowy powierzchniB 

   

 

  K-53 m2    
 

  N4W4 m2    
 

  1,58978 m2 1,59   
 

  N3W3 m2    
 

  1,58066 m2 1,58   
 

  N6W6 m2    
 

  1,78818 m2 1,79   
 

  N2W2 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N1W1 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N5W5 m2    
 

  1,70379 m2 1,70   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 10,23   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  30,0 m2 306,83   
 

    RAZEM 306,83 
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319 KNR 00-25 
0103-02-050 

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji 
kratowych 

   

 

  K-53 m2    
 

  N4W4 m2    
 

  1,58978 m2 1,59   
 

  N3W3 m2    
 

  1,58066 m2 1,58   
 

  N6W6 m2    
 

  1,78818 m2 1,79   
 

  N2W2 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N1W1 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N5W5 m2    
 

  1,70379 m2 1,70   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 10,23   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  30,0 m2 306,83   
 

    RAZEM 306,83 
 

320 KNR 7-12 
0219-02-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
kratowej,farbą epoksydową do gruntowania 
odporną na paliwa płynne i wodęmorską  - zestawy 
malarskie epoksydowo - poliuretanowe - 
MALOWANIE X 2 

   

 

  K-53 m2    
 

  N4W4 m2    
 

  1,58978 m2 1,59   
 

  N3W3 m2    
 

  1,58066 m2 1,58   
 

  N6W6 m2    
 

  1,78818 m2 1,79   
 

  N2W2 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N1W1 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N5W5 m2    
 

  1,70379 m2 1,70   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 10,23   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  30,0 m2 306,83   
 

    RAZEM 306,83 
 

321 KNR 7-12 
0226-02-050 

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji 
kratowej,emalią epoksydową 
chemoodporną,czerwoną i czarną,wraz z 
utwardzaczem - ZESTAW FARB 
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH 

   

 

  K-53 m2    
 

  N4W4 m2    
 

  1,58978 m2 1,59   
 

  N3W3 m2    
 

  1,58066 m2 1,58   
 

  N6W6 m2    
 

  1,78818 m2 1,79   
 

  N2W2 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N1W1 m2    
 

  1,78258 m2 1,78   
 

  N5W5 m2    
 

  1,70379 m2 1,70   
 

   m2 -------------   
 

  Suma m2 10,23   
 

  Przeniesienie pomnożone m2    
 

  30,0 m2 306,83   
 

    RAZEM 306,83 
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Tabela elementów 
 
Lp.  Nazwa  Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówie ń  
1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 
  

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SOR - 
PĘTRO 1 
 

  

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 1 - 6   
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

2.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7 - 
10     
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

3.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 11 - 
15     
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

4.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 16 - 
19     
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

5.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - OŚ 7' - 
9'     
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

2. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII   
 
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

3. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I 
NACZYŃ   
 
 

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   

2.  ROBOTY REMONTOWE 
 

  

1. ROBOTY REMONTOWE SOR   - 
PIĘTRO 1 
 

  

1.  ROBOTY REMONTOWE SOR   W 
OSIACH 1-6 
 

  

1.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY   
 

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych - ST.01.04;  - ST.01.12  

  
2.  NADPROŻA STALOWE  

 
  

3.  STOLARKA   
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej   - 
ST.01.10 

  
4.  TYNKI I OKŁADZINY 

WEWNĘTRZNE    
 

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych   - ST.01.13;  - ST.01.15;  - ST.01.1 7 

  
5.  POSADZKI   

 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - ST.01.16  

6.  MALOWANIE   
 

45442100-8 - Roboty malarskie   - ST.01.14 
  

7.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
WEWNĘTRZNE 
 

  

2.  ROBOTY REMONTOWE SOR   W 
OSIACH  7-10 
 

  

1.  NADPROŻA STALOWE  
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2.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY   
 

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12   

3.  STOLARKA   
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  - 
ST.01.10  

4.  TYNKI I OKŁADZINY 
WEWNĘTRZNE    
 

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych  - ST.01.13;  - ST.01.15;  - ST.01.17  

  
5.  POSADZKI   

 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16 

  
6.  MALOWANIE   

 
45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 

  
7.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

WEWNĘTRZNE 
 

  

3.  ROBOTY REMONTOWE SOR   W 
OSIACH  11-15 
 

  

1.  NADPROŻA STALOWE  
 

  

2.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY  45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12   

3.  STOLARKA  45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  - 
ST.01.10  

4.  TYNKI I OKŁADZINY 
WEWNĘTRZNE   
 

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych  - ST.01.13   

5.  POSADZKI   
 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16  

6.  MALOWANIE   
 

45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
  

7.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
WEWNĘTRZNE 
 

  

4.  ROBOTY REMONTOWE SOR   W 
OSIACH  16-19 
 

  

1.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY   
 

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12   

2.  STOLARKA   
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej   - 
ST.01.10 

  
3.  TYNKI I OKŁADZINY 

WEWNĘTRZNE    
 

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych  - ST.01.13;  - ST.01.15;  - ST.01.17  

  
4.  POSADZKI   

 
 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg   - ST.01.16 
  

5.  MALOWANIE   
 

45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 
  

5.  ROBOTY REMONTOWE SOR   W 
OSIACH  7'- 9' 
 

  

1.  NADPROŻA STALOWE  
 

  

2.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY   
 

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12  

  
3.  STOLARKA   

 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej   - 
ST.01.10 
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4.  TYNKI I OKŁADZINY 
WEWNĘTRZNE    
 

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych  - ST.01.13;  - ST.01.15;  - ST.01.17  

  
5.  POSADZKI   

 
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg   - ST.01.16  

6.  MALOWANIE   
 

45442100-8 - Roboty malarskie   - ST.01.14  

2. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII  
 

  

1.  NADPROŻA STALOWE  
 

  

2.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY   
 

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych   - ST.01.04;  - 
ST.01.12 

  
3.  STOLARKA   

 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej    - 
ST.01.10 

  
4.  TYNKI I OKŁADZINY 

WEWNĘTRZNE   
45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitów 
podwieszonych   - ST.01.13;  - ST.01.15;  - ST.01.1 7 

  
5.  POSADZKI  45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16  
6.  MALOWANIE  45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14 

  
3. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I 

NACZYŃ 
 

  

1.  ROBOTY REMONTOWE - ŚCIANY   
 

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - 
Instalowanie ścianek działowych  - ST.01.04;  - ST.01.12   

2.  STOLARKA   
 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej    - 
ST.01.10 

  
3.  TYNKI I OKŁADZINY 

WEWNĘTRZNE    
 

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kładzenie 
płytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitw 
podwieszonych   - ST.01.13   

4.  POSADZKI   
 

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  - ST.01.16 
  

5.  MALOWANIE   
 

45442100-8 - Roboty malarskie  - ST.01.14  

 
3.  PODPORY URZADZEŃ NA DACHU - 

KONSTRUKCJA STALOWA 
 

  

1. PODPORY URZADZEŃ NA DACHU  
 

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  

2. ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE   
 

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 
  

 


