ZAMAWIAJ ACY:. Wojewddzki Szpital Specjalistyczny
Im. Najietsze] Maryi Panny
42-200 €stochowa; ul. Bialska 104/118

PRZEDMIAR ROBOT

Temat: Przebudowa w ramach Modernizacji Wojewddzkiego Szpitala
Specijalistycznego im. NajSwietszej Maryi Panny
w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w celu utworzenia Centrum Urazowego.

AdresInwestycli |, Bialska 104/118, 42-200 Czestochowa

CZESC - ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.

Kod i Nazwa Wspdlnego Stownika Zamowi:
DZIAL:
45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod bugdow

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszZenigletnych obiektéw budowlanych lub icheézi oraz roboty w zakresie ignierii
ladowej i wodnej

45400000-1 — Roboty wykazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Klasa:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiébiektéw budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pékiyonstrukcji dachowych i inne podobne roboty galestyczne
45410000-4 — Tynkowanie

45420000 -7 — Roboty w zakresie zakladania stolaukiowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 — Pokrywanie podtégdian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146 -9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
45421160-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych
45421141-4 - Instalowanieianek dzialowych
45431000-7 - Kladzenie ptytek

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporzadzit: C. Dotegiewicz

wrzesié 2016 r.
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst : Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE - SOR - PETRO 1
ROBOTY ROZBIORKOWE - 0S8 1-6 -45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1:KNNR5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu,
0721-030-040 ; gtebokos¢ ciecia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE
DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH
[ (1,50+2,0%2)*2 im 11,001
1,19+2,0*2 m 5,19
m _____________
{ Przeniesienie + im 16,19
RAZEM 16,19
2 KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
0721-040-040 : nastepny 1 cm gtebokosci ciecia - ZA DALSZE 7,0
cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW
DRZWIOWYCH W SCIANACH
i (1,50+2,0%2)*2 im 11,00
£1,19+2,02 ‘m 5,19 :
mol e
{ Przeniesienie + im 16,19
RAZEM 16,19 ;
3i{KNR 4-01 ! Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2
£ 0329-02-050 | cegly na zaprawie wapiennej lub
: cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i
: okiennych
£1,49%2,0%2 m2 5,96
£1,19%2,0%2 fm2 4,76 |
117 S E—
i Przeniesienie + im2 10,72
RAZEM 10,72}
4 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
0354-07-020 : okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
DEMONTAZEM DRZWI
{ drzwi iszt
13 szt 13,00
szt i -
! Przeniesienie + szt 13,00
i RAZEM 13,00
5:{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
0354-08-050 i okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z
DEMONTAZEM DRZWI
1,50*2,0*5 m2 15,00
m2 | @ -
{ Przeniesienie + im2 15,00
RAZEM 15,00
6 | KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na
0348-02-050 : zaprawie cementowo-wapiennej
£1,50*2,0 ‘m2 3,00
| (0,83+1,30)*2,0 : m2 4,26
m2 § -
Przeniesienie + m2 7,26
RAZEM 7,26
7 i KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na
0348-03-050 : zaprawie cementowo-wapiennej
:3,64*2,94 im2 10,70 ¢
(6,37-0,50)*3,30-1,40*2,0 m2 16,57
(2,35+5,60)*2,94 m2 23,37
£ (0,90+0,88*2)*2,94 :m2 7,821
i 3,65*2,94-0,90*2,0 im2 8,93
£ (1,15+1,11)*2,94 m2 6,64
| (3,28+3,44+6,10)*3,30 im2 42,311
£ -(0,90%2,0*2) im2 -3,60
:2,19%2,94 im2 6,44 |
 (3,63+3,57+3,01+1,40)*2,94 fm2 34,13}
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m2 i -
Przeniesienie + m2 153,32
: RAZEM 153,32
8 i KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw,kolumn wykonanych z
0349-02-060 : cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
{0,50*0,35*3,30 im3 0,58
(3,69+0,80+4,80)*3,30*0,20 m3 6,13
-(1,40%2,0) m3 -2,80
£ 0,26*0,25*3,30 :m3 0,21
im3 | e
Przeniesienie + m3 4,12
RAZEM 4,12
9 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
0819-15-050
1,60*1,60*10 m2 25,60
(2,15*2+3,31*2)*2,0 m2 21,84
0172 R —
! Przeniesienie + im2 47,44
: RAZEM 47,44
10 : KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
0811-07-050 icementowej
£3,16%1,11 im2 3,51
m2 | e
Przeniesienie + m2 3,51
RAZEM 3,51
11 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818-05-050
? £33,03,0 im2 99,00
20,0*3,57 m2 71,40
2,86%6,20 m2 17,73
£ 2,93*6,37 :m2 18,66
:5,97*6,37 im2 38,03
15,22%3,64 im2 19,00
{ 2,80*2,80+2,80*3,0 im2 16,24
{ (2,23+3,65)*6,36 im2 37,40
(3,16+3,44+3,31+3,69)*6,36 m2 86,50
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 403,96
{ RAZEM 403,96 i
12 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
£10,72*0,16 im3 1,72
{1,0%2,0%0,10*13 im3 2,60
17,69*0,10 m3 1,77
11,98*0,10 m3 1,20
£153,32*0,16 im3 24,53
{4,12+3,51*0,03 im3 4,23}
{ 403,96*0,015 im3 6,06
[ 47,44%0,03 im3 1,42
001 < T S ——
i Przeniesienie + im3 43,52
{ RAZEM 4352
13| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
:0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -za |
i dalsze 9,0 km i
110,72%0,16 :m3 1,72
£ 1,0%2,0%0,10%13 im3 2,60
117,69*0,10 im3 1,77
£11,98+0,10 ‘m3 1,20
£ 153,32*0,16 im3 24,53
i 4,12+3,51*0,03 im3 4,23
{ 403,96*0,015 im3 6,06 !
| 47,44*0,03 ‘m3 1,421
im3 e
i Przeniesienie + im3 43,52
i i RAZEM 4352
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14} AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu
£10,72%0,16 im3 | 1,72
{1,0%2,0*0,10*13 im3 2,60
 17,690,10 ‘m3 | 1,77
111,98%0,10 ‘m3 1,20
£ 153,32*0,16 im3 i 24,531
{ 4,12+3,51*0,03 im3 | 4,231
 403,96+0,015 ‘m3 | 6,06 |
| 47,44+0,03 ‘m3 | 1,42
im3 | e
Przeniesienie + m3 43,52
RAZEM 43,52
ROBOTY ROZBIORKOWE - 08 7 - 10 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

15: KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu,
0721-030-040 ; gtgbokos¢ cigcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE
DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH

| (1,40+2,0%2)*1 ‘m 5,40
£ (0,99+2,0%2)*2 ‘m 9,98
§1,04+2,0%2 im 5,04
i 3,30%2*2 im 13,20
m _____________
Przeniesienie + m 33,62
RAZEM 33,62

16 i KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
0721-040-040 ; nastepny 1 cm gtebokosci ciecia - ZA DALSZE 7,0
cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW
DRZWIOWYCH W SCIANACH

£ (1,40+2,0%2)*1 ‘m 5401
£ (0,99+2,0%2)*2 im 9,98
1 1,04+2,0°2 ‘m 5,04
£ 3,30%2*2 im 13,20
011 T S
Przeniesienie + m 33,62
RAZEM 3362
17 : KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2
0329-02-050 : cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i
okiennych
10,99%2,0 m2 1,98
£0,90%2,0 im2 i 1,80
i 1,0¥2,0%2-0,70%2,0*2 im2 i 1,20 |
11,072,0 m2 2,00
17 I
{ Przeniesienie + im2 | 6,98
i i i RAZEM 6,98
181 KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
: 0354-07-020 } okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
i DEMONTAZEM DRZWI i
! drzwi szt
{10 szt 10,00
szt | seeeeeeeee-
! Przeniesienie + szt ! 10,00 !
 RAZEM 10.00;
19| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat 5
: 0354-08-050 : okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z
i DEMONTAZEM DRZWI
£ 1,50%2,0%4 im2 i 12,001
Fi7 N E—
 Przeniesienie + m2 12,00
RAZEM 12,00}
20 i KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
0819-15-050
(2,08*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0 m2 13,12
| (1,89*2+2,08*2)*2,0-0,80*2,0 im2 i 14,28
| (1,02+1,99+2)%2,0 m2 | 11,96
{-0,80%2,0*2 im2 | -3,20
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(1,61*2+1,99*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 11,20
(0,98*2+1,99*2)*2,0-0,80%2,0 m2 10,28
! (1,58*2+1,43*2)*2,0-0,70%2,0 im2 | 10,64
i (1,43*2+2,20%2)*2,0-0,80%2,0*2 im2 i 11,32
m2 § -
Przeniesienie + m2 79,60

RAZEM 79,60

21 i KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na
0348-02-050 : zaprawie cementowo-wapiennej

| (3,68+3,58)*2,94 im2 | 21,34

-(1,50*2,0+0,80*2,0) m2 -4,60

2,08*2,0-0,80*2,0 m2 2,56

£ (3,73+1,52+1,99+1,0)*2,0 im2 i 16,48 ;

£ -(0,80*2,0*3) m2 -4,80 |

| Przeniesienie + m2 30,08 |

: ; : 'RAZEM 30,98
22 { KNR 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na |
i zaprawie cementowo-wapienne;j ;
| 5,20*2,98+2-(0,90*2,0+1,50*2,0*2) m2 23,19
| (3,61+1,03)*2,98 m2 | 13,83
{ 5,50*2,98-0,90*2,0 im2 ! 14,59
m2 ----------

{ Przeniesienie + im2 | 51,61

: ; : RAZEM 51,61
23:KNR4-01 | Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z
i 0349-02-060 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ;
| | 3,58+3,30%0,20 ‘m3 | 2,36

im3 L e

| Przeniesienie + m3 | 2,36

: i RAZEM 2,36
 Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu,
i glebokos¢ ciecia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE
i DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W STROPIE

| (0,95*2+0,30*2)*1

£ 0,50%2+0,73*2

£ 0,45%2+1,30%2

! Przeniesienie +

w
o
o

i RAZEM 8,46

25: KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
0721-040-040 | nastgpny 1 cm gtebokosci cigcia - ZA DALSZE 25,0
cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW W
STROPIE
! (0,95*2+0,30*2)*1
0,50*2+0,73*2

0,45*2+1,30%2

w
o
o

! Przeniesienie +

| RAZEM 8,46

26 : KNR 4-01 : Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych
:  zbrojonych - P. ANALOGIA WYKONANIE

{ OTWORO W STROPIE

| 0,50%0,73*0,30 ‘m3 | 0,11

£ 0,95*0,30*0,30 im3 i 0,09 :

| 1,30%0,45%0,30 ‘m3 | 0,18 |

! Przeniesienie + im3 ! 0,37!

RAZEM 0,37
27 i KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
0811-07-050 i cementowej
1,89*2,08+0,98*2,08+1,03*1,0 m2 7,00
i (1,0+1,62)*1,99 im2 ! 5,21
£0,98+1,99 im2 i 1,95
{1,43*1,58*2 im2 i 452
1 —
{ Przeniesienie + im2 | 18,68 !
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: : { RAZEM 18,68

28 i KNR 4-01 : Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
£ 0818-05-050

£3,68*19,70 im2 | 72,50

£3,21*3,58 im2 i 11,49

£ 6,33%6,50 im2 i 41,15

| 6,50%6,50*2 m2 | 84,50 :

£3,61*2,50 im2 i 9,03

£ 3,80%4,80 im2 i 18,24

[ 2,40%3,21 im2 7,70

7

{ Przeniesienie + m2 244,60 |

: : : RAZEM 244.60 !

29 i KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
16,980,16 im3 | 1,12

£ 1,0%2,0%0,16*10 im3 i 3,20
£12,0%0,16 im3 | 1,92
| 79,60%0,03 ‘m3 | 2,39
 30,98+0,10 ‘m3 | 3,10
£ 51,64*0,16 im3 i 8,26 :
£ 2,36+0,37 ‘m3 | 2,73
| 18,68*0,03+244,6*0,015 ‘m3 | 4,23

| Przeniesienie + ‘m3 26,94
: : i RAZEM 26,94

30 KNR 4-01 ! Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
£ 0108-12-060 : samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -za !
{ dalsze 9,0 km i

£6,98+0,16 im3 i 1,121
£ 1,0%2,0%0,16*10 im3 i 3,20
£12,0%0,16 im3 | 1,92
 79,60%0,03 ‘m3 2,39
£ 30,98%0,10 im3 | 3,10 |
£ 51,64*0,16 im3 i 8,26 :
£ 2,36+0,37 im3 | 2,731
| 18,68*0,03+244,6+0,015 ‘m3 4,23

Przeniesienie + im3 26,94
i i RAZEM 26,94

31: AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu
£ 6,98%0,16 im3 | 1,12}
{1,0%2,0%0,16*10 im3 i 3,20
{12,00,16 im3 ! 1,92
{ 79,60%0,03 im3 2,39
£ 30,98*0,10 im3 | 3,10
{51,64*0,16 im3 ! 8,26 !
{2,36+0,37 im3 ! 2,731
{ 18,68*0,03+244,6*0,015 im3 4,231
im3 i e
! Przeniesienie + im3 |

i RAZEM
ROBOTY ROZBIORKOWE - 0S8 11 - 15 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
: 32 KNNR 5 | Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, E 5
: 0721-030-040 : gtebokosc Cie(;ia 5cm-P. ANALOGIAWYCIE,CIE
i DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH
i (1,34+2,02)*1
£ (1,29+2,0%2)*2
£ (1,10+2,0%2)*2

26,94

'_\
o
™
o

! Przeniesienie +

; : : RAZEM 26,12
33{KNNR 5 ! Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy | :
£ 0721-040-040 : nastepny 1 cm gtebokosci ciecia - ZA DALSZE 7,0
icm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW

i DRZWIOWYCH W SCIANACH
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(1,34+2,0*2)*1 m 5,34
(1,29+2,0*2)*2 m 10,58
! (1,10+2,0%2)*2 im 10,20
11 R e —
Przeniesienie + m 26,12
RAZEM 26,12
34 : KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
0721-040-040 § nastepny 1 cm gtebokosci ciecia - ZA DALSZE 13,0
cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW
DRZWIOWYCH W SCIANACH
| (1,34+2,0°2)*1 ‘m 5,34
0 R R ——
! Przeniesienie + im 5,34
RAZEM 5,341
35! KNR 4-01 ! Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 |
£ 0329-02-050 : cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i
i okiennych i
£1,29%2,0 m2 2,581
£1,29*2,0-0,80%2,0 im2 0,98
£1,10*2,0%2-0,80%2,0 :m2 2,80
{1,19*2,0 im2 2,38
im2 L e
{ Przeniesienie + im2 8,74
i RAZEM 8,74
36 i KNR 4-01 ! Rozebranie $cian filaréw,kolumn wykonanych z
£ 0349-02-060 i cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej :
{1,34*2,0*0,25 im3 0,67
111 T e ——
! Przeniesienie + im3 0,67 :
f RAZEM 0,67
37 | KNR 4-01 ! Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat
: 0354-07-020 : okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
{ DEMONTAZEM DRZWI :
{26 fszt 26,00
Y S
{ Przeniesienie + i szt 26,00
: RAZEM 26,00
38 i KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
0354-08-050 : okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z
DEMONTAZEM DRZWI
£1,50%2,0*1 im2 3,00
im2 i e
Przeniesienie + m2 3,00
RAZEM 3.00
39 KNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek
0819-15-050
(2,85*2+1,62*2)*2-0,60%2,0 m2 16,68
(1,60*2+2,85*2)*2,0-0,70*2,0 m2 16,40
£1,0%1,0*7 im2 7,00
! (1,48*2+1,40*2)*2,0-0,60*2,0 im2 10,32
(3,86*2+3,18*2)*2,0 m2 28,16
(1,46*2+1,40%2)*2,0-0,70*2,0 m2 10,04
{ (1,03*2+1,40%2)*2,0-0,70*2,0 im2 8,32
£ (0,77*2+2,31*2)*2,0-0,60%2,0*2 im2 9,92
{ (1,19%2+2,31*2)*2,0-0,70*2,0 im2 12,60
| (1,27*2+1,76*2)*2,0-0,70%2,0 ‘m2 10,72
0172 R —
Przeniesienie + m2 130,16
RAZEM 130,16
40 : KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na
0348-02-050 i zaprawie cementowo-wapiennej
£1,20%2,0*3 im2 7,20
{1,20%2,0 im2 2,40
m2 | -
Przeniesienie + m2 9,60
: i RAZEM 9,60
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41 KNR 4-01 : Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na
{ 0348-03-050 i zaprawie cementowo-wapiennej
| (2,85+2,30+2,87+1,72+1,62)*2,94-0,70%2,0*3 im2 | 29,20 |
{ (5,16+3,34+2,7+0,20%2)*2,94 im2 | 34,10
:.0,80*2,0 ‘m2 -1,60'
{ (4,73+6,99)*2,94-0,80*2,0*2 im2 | 31,26
£ (1,27+1,97+1,76*2+1,68+1,76*2)*2,94 im2 i 35,16
£-(0,80%2,0%4) im2 | 6,40
| (2,31+2,80)*2,94 im2 15,02 ;
{(2,31+1,32+2,31)*2,94-0,70%2,0*2 im2 i 14,66}
£ (1,60+1,58+1,40%2)*2,94-0,70*2,0*2 im2 i 14,78 ;
{2,20%2,94 im2 6,47 |
i 3,60*2,94-0,70%2,0 im2 i 9,18
{2,42%2,94-0,70%2,0 im2 i 5,711

| Przeniesienie + m2 187,56 |
RAZEM 187,56

42 i KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z
0349-02-060 : cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

£ 3,58*3,30*0,20 im3 2,361
{ 0,38*0,26*3,30 im3 ! 0,33!
| 0,26+0,26*3,30 ‘m3 | 0,22
{1,80*3,30*0,25 im3 ! 1,49
£0,77*3,30%0,25 im3 | 0,64
: 1,88+2,0*0,25-0,70%2,0%0,25 im3 0,59
£ 1,40*2,0%0,25-0,70*2,0%0,25 im3 | 0,35
im3 L e
! Przeniesienie + im3 i 5,97 i
: i i RAZEM 597

43 : KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu,
0721-030-040 : gtebokos¢ ciecia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE
DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W STROPIE

i 1,02+2%0,48

Przeniesienie +

RAZEM 2,96

44 i KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
0721-040-040 : nastepny 1 cm gtebokosci ciecia - ZA DALSZE 25,0
cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW W
STROPIE

£1,0%2+2*0,48

! Przeniesienie +

: RAZEM 2,96
45 KNR 4-01 - Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
: 0212-03-060 | zbrojonth - P. ANALOGIA WYKONANIE
i OTWORO W STROPIE

1 1,0%0,48%0,30 ‘m3 014

im3 | e

| Przeniesienie + ‘m3 014
E 5 'RAZEN 0,147

46 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie
i 0811-07-050 i cementowej

{ 2,85*1,62+2,85*1,60 im2 9,18
 1,48*1,40+1,58*1,60 m2 4,60

| 3,18+4,50 m2 | 14,311

£1,44%2,0 im2 i 2,88
£1,27*1,76+1,85%1,76 im2 5,491

11,19%2,31 im2 i 2,751
£0,77*2,31+1,03*1,76+1,46*1,76 im2 | 6,16 !

: Przeniesienie + m2 : 45,37 :
RAZEM 45,37

47 i KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818-05-050
5,80%6,30 m2 36,54
6,99*3,20 m2 22,37
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{ 3,88*2,40%2 im2 18,62 !
 (3,86+0,61)*3,20 m2 14,30
{(2,73+1,19+0,57)*3,20 im2 14,37
£ 6,207,0 im2 43,401
{2,33*16,50 im2 38,45 !
£ 5,70*3,80 m2 21,66
m2 i e =
i Przeniesienie + im2 209,71
{ RAZEM 209,71
48 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i
£8,74*0,16 im3 1,40
:0,67 :m3 0,67 :
: 0,80*2,0*0,08*26 im3 3,331
£ 3,0%0,10 ‘m3 0,30
£ 130,16%0,03 im3 3,901
£9,60*0,10 :m3 0,96
i 187,56*0,16 im3 30,01
{5,97+0,14 ‘m3 6,11
£ 45,37*0,3 im3 13,61
{ 209,71*0,015 im3 3,15
m3 ;-
Przeniesienie + m3 63,44
RAZEM 63,44
49 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 9,0 km
i 8,74*0,16 im3 1,40}
0,67 m3 0,67
0,80*2,0*0,08*26 m3 3,33
£ 3,00,10 :m3 0,30
: 130,16*0,03 im3 3,90
9,60*0,10 m3 0,96
187,56*0,16 m3 30,01
£5,97+0,14 :m3 6,11
: 45,37%0,3 im3 13,61
{ 209,71*0,015 im3 3,15
811 J R —
{ Przeniesienie + im3 63,44
RAZEM 63,44
50 : AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu :
£ 8,74*0,16 im3 1,40}
0,67 i m3 0,67
£ 0,80%2,0%0,08*26 m3 3,331
£ 3,0%0,10 im3 0,30
£130,16*0,03 im3 3,90
{9,60*0,10 im3 0,96
£ 187,56*0,16 m3 30,01
£5,97+0,14 im3 6,11
{45,37%0,3 im3 13,61
{ 209,71*0,015 im3 3,15
m3 | -
Przeniesienie + m3 63,44
i RAZEM 63,44}
 ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 16 - 19 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
51 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
0354-07-020 : okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
DEMONTAZEM DRzZWI
i5 szt 5,00 !
Y S
i Przeniesienie + iszt 5,00
: RAZEM 5,00}
52 { KNR 4-01 : Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
§ 0819-15-050 i
£ 1,60*1,60 im2 2,56
i (3,09*2+1,94*2)*2,0-0,80*2,0*2 im2 16,92 |
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m2 | -
Przeniesienie + m2 19,48
RAZEM 19,48
53 i KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na
0348-03-050 : zaprawie cementowo-wapiennej
{ 3,52*2,94-0,80*2,0%2 im2 7,15
3,09*2,94-0,10%2,0 m2 8,88
m2 | @ -
{ Przeniesienie + im2 16,03
i RAZEM 16,03
54 i KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
0811-07-050 i cementowej
£3,09%1,54 fm2 4,76
im2 | -
Przeniesienie + m2 4,76
RAZEM 4,76
55 i KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818-05-050
1,51*3,09 m2 4,67
3,62*3,20 m2 11,26
£19,60 ‘m2 19,60
£2,70%2,90 im2 7,83
3,0%6,20 m2 18,60
m2 | -
! Przeniesienie + im2 61,96
RAZEM 61,96
56 ;i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,80*2,0*0,08 m3 0,13
19,48*0,03 m3 0,58
£ 16,03*0,18 :m3 2,89
i 4,76*0,03 im3 0,14}
£ 61,96*0,015 ‘m3 0,93
811 J R —
{ Przeniesienie + im3 4,67
i RAZEM 4,67
57 { KNR 4-01 ! Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
£ 0108-12-060 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za |
{ dalsze 9,0 km
£ 0,80*2,0*0,08 ‘m3 0,13
£19,48+0,03 im3 0,58 :
£ 16,03*0,18 ‘m3 2,89
i 4,76*0,03 im3 0,14
£ 61,96*0,015 ‘m3 0,93
im3 | e
! Przeniesienie + im3 4,67
: RAZEM 4,67
581 AW-060 : Optata za sktadowanie gruzu
£ 0,80*2,0%0,08 im3 0,13
{19,48*0,03 im3 0,58
£ 16,03*0,18 m3 2,891
:4,76*0,03 im3 0,14
£ 61,96*0,015 :m3 0,93
111 T E——
| Przeniesienie + ‘m3 4,67 i
RAZEM 4,67
{ ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 7' -9' - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
i 59 KNNR 5 ! Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, i
£ 0721-030-040 : gteboko$¢ cigcia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE
 DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH !
£ (1,0+2,072)%1 ‘m 5,00
{1,10+2,0%2 im 5,10
imo i e
{ Przeniesienie + im 10,10
f RAZEM 10,10
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60 : KNNR 5 : Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
: 0721-040-040 | nastepny 1 cm gtebokosci cigcia - ZA DALSZE 7,0 |
icm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW

: DRZWIOWYCH W SCIANACH
| (1,0+2,0°2)*1
£1,10+2,0%2

! Przeniesienie +

"RAZEM 1010

61 : KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2

0329-02-050 : cegty na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i

okiennych

| 0,99+2,0+2 ‘m2 | 3,96

8112 R —
Przeniesienie + m2 3,96

RAZEM 3.96

62 i KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
0354-07-020 : okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
DEMONTAZEM DRZWI

{ drzwi iszt |
i 16 szt 16,00
szt i mememeeeee-

Przeniesienie + szt 16,00
: f i RAZEM 16,00

63 i KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
0354-08-050 ; okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - WRAZ Z
DEMONTAZEM DRZWI

11,502,011 m2 3,00
m2 | e
{ Przeniesienie + im2 i 3,00

; H i RAZEM 3,00
64! KNR 4-01 ! Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek

£ 0819-15-050 |
{(1,44*2+1,73*2)*2,0-0,80*2,0 im2 11,08 ;
f 0117 R —

Przeniesienie + im2 i 11,08

: - i RAZEM 11,08 ;
65| KNR 4-01 : Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegty na
: 0348-03-050 | zaprawie cementowo-wapiennej i
£1,10%2,0 im2 i 2,20

{ 2,02*2,94-0,60*2,0 im2 4,74

: 1,65*2,94-0,70%2,0 im2 i 3451

{3,22*2,94-0,70%2,0 im2 | 8,07 |

£ (3,13+1,75)*2,94-0,70%2,0%2 im2 i 11,55

£1,27*%2,94 im2 3,731

| 1,20%2,94 m2 353

| (4,79+3,15+3,27+1,44*2)*2,94-0,80*2,0%4 im2 35,02 !

£1,20%2,94 im2 i 3,53

Przeniesienie + im2 75,82

RAZEM 75,82
66 : KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
0811-07-050 i cementowej
1,65*0,98 m2 1,62
£2,02%(0,97+0,12+0,82) im2 3,86
11,73*1,44 im2 2,49
{1,27*1,90 im2 | 2,41
LT E—
! Przeniesienie + im2 i 10,38 ;

: ; i RAZEM 10,38
67 : KNR 4-01 : Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
: 0818-05-050 i
£ 2,02*3,60 im2 | 7,27
16,90*3,23 ‘m2 | 22,29 |
£ 3,30*6,90 im2 i 22,774
i 3,13*6,90*2 im2 i 43,19 |
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3,13*4,79 m2 14,99
m2 | -
! Przeniesienie + im2 110,52
= RAZEM 110,52
68 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 : samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,96%0,18 m3 0,53
1,0*2,0%0,1*16 m3 3,20
£ 3,00,10 :m3 0,30
: 75,82*0,16 im3 12,13
10,38*0,03 m3 0,31
110,52*0,015 m3 1,66
im3 i e
i Przeniesienie + im3 18,13
RAZEM 18,13
69 i KNR 4-01 : Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
:0108-12-060 i samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -za !
i dalsze 9,0 km :
{2,96*0,18 im3 0,53
£1,0%2,0%0,1*16 m3 3,20
i 3,070,10 im3 0,30
£ 75,82*0,16 ‘m3 12,13
£ 10,38*0,03 im3 0,31
110,52*0,015 m3 1,66
im3 i e
! Przeniesienie + ‘m3 18,13
= RAZEM 18,13 ;
70 AW-060 : Oplata za sktadowanie gruzu :
£ 2,96%0,18 ‘m3 0,53
£ 1,0%2,0*0,1*16 im3 3,20
£ 3,0%0,10 :m3 0,30 ;
{ 75,82*0,16 im3 12,13}
£ 10,38*0,03 ‘m3 0,311
£110,52*0,015 im3 1,66
im3 i e
{ Przeniesienie + im3 18,13
RAZEM 18,13
 ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
©  71:KNNRS | Cigcie mechaniczne nawierzchni z betonu,
i 0721-030-040 | gtebokos¢ ciecia 5 cm - P. ANALOGIA WYCIECIE i
: DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH
£2,09+2,0%2 ‘m 6,09
£ 3,30%2 ‘m 6,60
{0,94+2,0%2 im 4,94
imo e
{ Przeniesienie + im 17,63
f RAZEM 17,63}
72 i KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy
0721-040-040 : nastepny 1 cm gtebokosci ciecia - ZA DALSZE 7,0
cm - P. ANALOGIA WYCIECIE DLA OTWOROW
DRZWIOWYCH W SCIANACH
{2,09+2,0%2 im 6,09
£3,30%2 im 6,60 i
0,94+2,0*2 m 4,94
m _____________
{ Przeniesienie + im 17,63
RAZEM 17,63
73 i KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2
0329-02-050 : cegty na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i
okiennych
10,94*2,0 im2 1,88
£2,09%2,0 m2 4,18
011 O —
! Przeniesienie + im2 6,06 i
: : RAZEM 6,06
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74 KNR 4-01 ! Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat
: 0354-07-020 : okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
: DEMONTAZEM DRZWI i
f drzwi fszt
‘9 fszt 9,00 :
=74 (R E———
! Przeniesienie + iszt 9,00
: RAZEM 9,00}
75 | KNR 4-01 | Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
£ 0819-15-050 :
? { (1,27%2+0,84*2)*2,0-0,70%2,0 ‘m2 7,04
| (1,41+0,90+0,90%2)*2,0 ‘m2 8,221
{(1,27*2+4,0%2)*2,0-0,70*2,0*3 im2 16,88
2,50*1,60*2 m2 8,00
m2 | -
! Przeniesienie + im2 40,14
RAZEM 40,14 ;
76 i KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na
0348-02-050 i zaprawie cementowo-wapiennej
(1,49+1,27+0,60)*3,30-0,70*2,0*2 m2 8,29
m2 | @ -
{ Przeniesienie + im2 8,29 i
i i RAZEM 8,29
77 i KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na
0348-03-050 i zaprawie cementowo-wapiennej
£ 4,20%2,94-0,80*2,0 im2 10,75
£ 2,36*2,94-0,70*2,0 im2 5,54
5,0*2,94 m2 14,70
0,90*2,94 m2 2,65
0172 R —
! Przeniesienie + im2 33,63
5 RAZEM 33,63
78 | KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z
£ 0349-02-060 : cegiet na zaprawie cementowo-wapienne; i
| ((2,44+0,84)*3,30-0,80*2,0*2,0)*0,25 im3 1,91
im3 e
{ Przeniesienie + im3 1,911
RAZEM 1,91
79 i KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
0811-07-050 i cementowej
:0,90%1,31 im2 1,18
£1,27%0,84 m2 1,07
£3,20%1,27 fm2 4,06 |
A
i Przeniesienie + im2 6,31
: RAZEM 6,31
80 i KNR 4-01 i Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
{ 0818-05-050 | 5
£ 5,0%(1,99+2,0) im2 19,95
{6,11*3,10 im2 18,94
16,11*4,0 im2 24,44
{(1,21+0,29+0,91)*5,0 im2 12,05
£2,02%1,49 im2 3,01
 5,0¢(2,0+1,99) ‘m2 19,95
im2 e
i Przeniesienie + im2 98,34
RAZEM 98,34 i
811 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
£0108-11-060  samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
£ 6,06%0,16 im3 0,97
£0,90*2,0*0,10*9 im3 1,62
: 40,14*0,03 im3 1,20
£ 8,29%0,10 im3 0,83
1 33,63%0,16 ‘m3 5,381
11,91 :m3 1,91
i 6,31*0,03 im3 0,19

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&016.10)

str 13



98,34%0,015 m3 148
: i m3 P e _
! Przeniesienie + ‘m3 ! 13,58

i RAZEM 13,58

82 : KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 9,0 km

: 6,06*0,16 im3 | 0,97 !
£ 0,90%2,0%0,10*9 im3 | 1,621
£ 40,14%0,03 im3 | 1,20
£8,29*0,10 im3 i 0,83
£ 33,63*0,16 ‘m3 ! 5,38 !
11,91 im3 | 1,91
: 6,31*0,03 im3 0,19
£ 98,34*0,015 im3 i 1,48

Przeniesienie + m3 13,58

RAZEM 13,58

83 AW-060 Optata za sktadowanie gruzu

? £ 6,06%0,16 im3 | 0,97
£0,90%2,0%0,10%9 im3 | 1,621
£ 40,14*0,03 im3 i 1,20 ;
£8,29*0,10 im3 | 0,83
{ 33,63*0,16 im3 ! 5,38 !
1,01 im3 | 1,91
£6,31*0,03 im3 i 0,19
£ 98,34%0,015 im3 | 1,481

Przeniesienie + ‘m3 13,58 |

RAZEM 13,58
ODDZIAL CHIRURGII OGOLNEJ | NACZY N - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenla

84 | KNR 4-01 ! Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat
: 0354-07-020 : okiennych o powierzchni do 2 m2 - WRAZ Z
 DEMONTAZEM DRZWI :
{ drzwi szt |
‘9 szt i 9,00 :
-7 SR e —
! Przeniesienie + fszt 9,00

g ; - RAZEM 9,00
85:KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek

£ 0819-15-050
£1,60%2,0%2 im2 i 6,40 |
| (1,46*2+2,0%2)*2,0-0,70%2,0 im2 ! 12,44
{(1,84*2+1,46*2)*2,0-0,70*2,0 im2 i 11,801
 (1,21+0,85*2)*2,0-0,70*2,0 ‘m2 4,42
£ (1,02%2+1,21)%2,0%2-0,70*2,0 im2 11,60
01172 R ——
| Przeniesienie + im2 ! 46,66

i i ; i RAZEM 46,66
86 1 KNR 4-01 : Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na
£ 0348-02-050 i zaprawie cementowo-wapiennej : :
£1,21*2,0-0,70*2,0 im2 1,02
£0,86*2,0 im2 i 1,72
{ 1,46*3,30+1,46*2,94-0,70*2,0 im2 | 7,71

Przeniesienie + m2 10,45

RAZEM 10,45
87 i KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na
0348-03-050 | zaprawie cementowo-wapiennej
: £1,16*2,94-0,80%2,0 im2 1,81
£1,18*2,94-0,80*2,0 im2 i 1,871
£ 3,17*2,94-0,80*2,0 im2 ! 7,72
£ 3,15%2,94-0,80*2,0 im2 | 7,66 !
£1,282,94 im2 | 3,76 |
£3,18*2,94 im2 i 9,35
1 4,10%2,94 im2 | 12,05
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1,14*2,94-0,80*2,0 m2 1,75
m2 § e
! Przeniesienie + im2 45,98
f RAZEM 45,98
88 : KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie
0811-07-050 i cementowej
1,21*0,85 m2 1,03
1,02*1,21 m2 1,23
£0,72*1,28 im2 0,92
i 1,46*3,17 im2 4,63}
m2 e
Przeniesienie + m2 7,81
RAZEM 781
89 i KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818-05-050
(3,17+3,15+3,18)*4,78 m2 45,41
{ 25,40 im2 25,40
i 3,15*6,60 im2 20,79
£ 3,13*6,60 im2 20,66
11—
{ Przeniesienie + im2 112,26
RAZEM 112,26
90 ;| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
{0108-11-060 | samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km i
£0,90%2,0%0,08*9 im3 1,30
| 46,66*0,03 im3 1,40
{10,45*0,10 im3 1,05
{ 45,98+0,18 im3 8,28
£7,81*0,03 im3 0,23
{112,26*0,015 im3 1,68
im3 |
Przeniesienie + m3 13,94
RAZEM 13,94
91 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-12-060 : samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - za
dalsze 9,0 km
i 0,90*2,0*0,08*9 im3 1,30
: 46,66*0,03 ‘m3 1,401
£10,45%0,10 im3 1,05
| 45,98*0,18 im3 8,28
{7,81*0,03 im3 0,23
{112,26*0,015 im3 1,68
001 < T S ——
i Przeniesienie + im3 13,94
RAZEM 13,94
92 AW-060 | Optata za sktadowanie gruzu
£0,90*2,0*0,08*9 im3 1,30}
£ 46,66*0,03 :m3 1,40
i 10,45*0,10 im3 1,05
: 45,98+0,18 ‘m3 8,28
{7,81%0,03 im3 0,23
{112,26*0,015 im3 1,681
111 T e —
 Przeniesienie + ‘m3 13,94
: { RAZEM 13,94

ROBOTY REMONTOWE

ROBOTY REMONTOWE SOR -PIETRO 1

ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 1-6

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek

dziatowych - ST.01.04; - ST.01.12

93!

KNR 4-01
0304-02-060

: Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w

i Scianach z bloczkéw z betonu komérkowego na

i zaprawie cementowo-wapiennej /wapno

i suchogaszone/

{ zamurowanie drzwi

i 1,0%2,04*0,12
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2£16.10)
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£ 2,78*2,10*0,12 ‘m3 0,70 ;
im3 L e
{ Przeniesienie + im3 1,66}
i RAZEM 1,66
94 KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na |
£ 2003-06-050 : pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
{ dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm }
£ (6,37+2,94+1,0+2,90+1,59)*2,94 im2 43,51
[ (3,21+7,87+3,70+3,41)*2,94 fm2 53,48
£ (1,90+3,70%2+7,89+6,60)*2,94 :m2 69,94
i5,24*2,94 im2 15,41
2,202,94 :m2 6.47
011 R —
{ Przeniesienie + im2 188,81
i RAZEM 188,81 i
95 i Orgbud 909 Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w
0408-0120-24 | Scia nach szkieletowych systemu Knauf, przy
5 montazu profilu: CW 100x50 - BEZ MONTAZU
OSCIEZNIC
1,04*2,0*4 m20 8,32
1,29*2,0*5 m20 12,90
£ 1,50*2+1,40%2,0*2 im2o i 8,60
117270 T S ————
Przeniesienie + m20 29,82
RAZEM 29,82
 NADPROZA STALOWE
96 : KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o giebokosci i szerokosci
0336-03-040 :1/2 X 1/2 cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej dla nadprozy
1,50%4 m 6,00
m _____________
{ Przeniesienie + im 6,00
i i RAZEM 6,00
97 i KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
0313-04-040 i cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
do | NP 180 mm
£ 1,50%4 ‘m 6,00
0 R R ———
Przeniesienie + m 6,00
RAZEM 6.00
: STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
98 : KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia
1016-0201-02 : $cian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy
0 malowane na budowie farbg olejng D/grunt.l emalig
ftal./B1.8/96/
iD-2 iszt
'3 Pszt 3,00
iD3 i szt
i1 szt 1,00
| Ddo Fszt
i1 iszt 1,00
D5 iszt
i5 fszt 5,001
:D-6 fszt
i1 i szt 1,00}
Y2 S S————
{ Przeniesienie + fszt 11,00 |
RAZEM 11,00}
99 : KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-01-050 : pelne jednodzielne o powierzchni do 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z szyldem
:D-2 im2
£ 0,90%2,0%2 im2 3,60
D-3 fm2



1,0%2,0*1 m2 2,00
m2 | -
! Przeniesienie + im2 5,60 !
RAZEM 5,60
100 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-02-050 : petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z szyldem
iD 4o im2
1,10*2,0*1 m2 2,20
D5 m2
£1,20*2,0*5 im2 12,00
1172 e ——
! Przeniesienie + im2 14,20
| RAZEM 14,20 ;
101 { KNR 2-02 ! Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne wejsciowe |
:1019-01-050 : petne jednodzielne o powierzchni do 2,00
- m2,fabrycznie wykonczone /B.1.nr 8/96/ - HPL;
i skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
i nierdzewna; zamek z blokada; Tuleje lub kratki
{ wentylacyjne
i D-20 im2
£0,90%2,0*1 m2 1,801
811 R —
{ Przeniesienie + im2 1,801
RAZEM 1,80
102 i KNR 2-02W | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - SRZYDLO -
{ 1040-01-050 | stal nierdzewna i
i D3x im2
11,022,011 ‘ m2 2,00
0117 R —
| Przeniesienie + :m2 2,00
RAZEM 2.00;
103 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejéciowe
i 1019-04-050 | petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50
i m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
i D-6 im2
£1,40%2,0*1 m2 2,80
11—
{ Przeniesienie + im2 2,80
i RAZEM 2,80
104 i KNR 2-02W | Drzwi wewnetrzne przesuwne,petne dwukrotnie !
£ 1023-03-050 | malowane farbg olejng do gruntowania i farbg olejng
! nawierzchniowg ;
| D6s - przesuwne im2
£1,40%2,0%2 im2 5,60
im2 e
{ Przeniesienie + im2 5,60 i
RAZEM 5,60
105 i KNR 2-02W i Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - SRZYDLO - stal 5
i 1040-02-050 | nierdzewna
i D6X im2
£ 1,40%2,0%4 m2 11,20
11—
{ Przeniesienie + im2 11,20
RAZEM 11,20
106 { KNR 2-02W | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
£ 1040-02-050 ;
D7 im2
11,402,0 ‘m2 2,801
im2 | e
| Przeniesienie + im2 2,80}
f RAZEM 2,80
107 { KNR 2-02W i Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2
£ 1039-02-050 |
£1,20*1,50%1 im2 1,801
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m2

Przeniesienie + m2 1,80
: RAZEM f 1,80}
108 i KNR 2-02W Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - SRZYDLO -
1040-01-050 : stal nierdzewna EI60
i D3x EI60 im2
1,0*2,0*1 m2 2,00
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 2,00
i i RAZEM 2.00:

TYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kladzenie ptytek , 45421146 -9 -

Instalowanle sufitw podW|eszonych -ST.01.13; -ST .01.15; - ST.01.17

109

KNR 4-01

| Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na |
- Scianach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z '
: cegly,pustakow ceram.gazo-l pianobet.w jednym

i miejscu do 1 m2 - przyjeto 20% z ogolnej

i powierzchni

£ (6,37%2+9,29*2)*2 94 im2 92,08

{(2,90%2+2,94*2)*2,94 fm2 34,34

{(2,90%2+3,0%2)*2,94 im2 34,69

| (26,20%2+6,37*2)*2,94 ‘m2 191,51

! (2,54*2+1,52+0,80+1,68)*2,94 im2 26,70

! (4,0%2+1,35*2)*2,94*2 im2 62,92

£ (2,90%2+32,64*2)*2,94 im2 208,98

112 R —

i Suma im2 651,21

! Przeniesienie pomnozone im2

0,20 im2 ! 130,24

i RAZEM 130,24 |

110 | KNR 4-01 { Uzupet.tynkow wew.kat.|Il, zaprawa

: cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach i

i ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik. sch

i od.podtoze z cegly,pust.cer.jedno miej-1m2 - =

i przyjeto 20% z ogdélnej powierzchni

£ 6,30*3,70+(24,20+29,0) im2 76,51

{ 14,20+38,70+8,60 im2 61,50 i

{ 8,30+8,10+8,0+45,20 im2 69,60 |

{11,30+14,30+23,50+37,60 im2 86,70 !

{121,10-(1,82*1,80+7,0+2,20) im2 108,62 !

im2 | e :

! Suma im2 402,93 |

{ Przeniesienie pomnozone im2

{0,15 im2 i 60,44 |

i i RAZEM i 60,44
111 Orgbud 903 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
102-05-134 | sposobem maszynowym, jednowarstwowe o

i grubosci 10 mm - gltadzone cementowe

£ ((6,30%2)*2,94-2,40%2,0%2)*5 100 137,22

12,90%2,94 1100 8,53 !

| (0,30+0,70%2)*2,94*5 £100 24,99

[ (2,94*2+2,80%2)*2,94 {100 33,751

i (1,59*2+1,0%2)*0,94 100 4,87

{(2,94%242,21*2)%0,94 100 9,68

[ (2,94*2+2,90%2)*0,94 £100 10,98 |

[ (2,90%2+3,0%2)*2,94 {100 34,69 i

{ (6,07%2+6,20*2)*2,94 100 72,15

£ (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0%2,94*2) 100 46,22 !

[ (7,89%2+3,70%2)*2,94 {100 68,15 !

{ (6,60*2+3,30%2)*2,94 {100 58,21 |

! (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94 {100 36,26 !

! (2,20%2+1,35*2+0,80%2+2,80*2+6,30)*2,94 {100 60,56 |

| (16,70%2+6,80%2)*2,94-(5,02*2,80) 1100 124,12

£ (6,30+0,80%2+2,54*2)*2,94 {100 38,16 |

{ (4,17%2+3,09*2)*2,94 100 42,69}

{(3,41*2+3,09%2)*2,94 {100 38,22

100 T——— :

! Suma 100 849,46 |
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! Przeniesienie pomnozone

100

8,49 i

:0,01 1100
: RAZEM 8,49
112 Orgbud 903  : Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
i 0302-05-134 : sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gltadzone cementowe
£ S/08; 09; 24; S/02 £100
i 14,30+11,30+37,60+29,0 100 92,20
i S/01 £100
£ 24,20 £ 100 24,20
: S/06; 03 £100
{8,60+14,20 {100 22,80
£ S/10 £100
£ 23,50 £100 23,50
1100 | e
g 100 S
i Suma 1100 162,70
! Przeniesienie pomnozone {100
10,01 1100 | 1,631
: RAZEM 1,63
113 {KNR 00-39 i Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
£ 0115-03-050 | mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
: okladzing ceramiczng wyk.ptynng
i foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z widkn.-
i NAKLADY X 2 :
i pom. S/12 im2
[ (2,90%2+3,54*2)*2,0-1,10*2,0 im2 23,56
0172 R —
Przeniesienie + m2 23,56
RAZEM 23,56
114 : KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na
0829-06-050  klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96)
i POM. S/05 im2
{(2,94+2,21)*1,60 im2 8,24
pom. S/12 m2
(2,90*2+3,54*2)*2,0-1,10*2,0 m2 23,56
: POM. S/09 im2 :
i (1,69+0,60%2)*1,60 im2 4,62
£ 5/02 m2 :
| (2,0+1,001,60 ‘m2 4,80
£ S/10;24 :m2
i 1,0%1,60%2*2 im2 6,40 |
£ S/01; 24 ‘m2 :
£ 3,70*1,60+1,50*1,60*2 fm2 10,72
1172 e —
Przeniesienie + m2 58,34
RAZEM 58,34
115 KNNR 2 Listwy naroznikowe przy $cianach licowanych
0805-070-040 : ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
: POM S/05 ‘m ;
{1,60%4 im 6,40
{ pom. S/12 im :
[ (2,90%2+3,54*2)+2,0*16 im 44,88
£ S/09 ‘m
:1,60*3 im 4,80
£ 5/02 ‘m
£1,60*3 im 4,801
1 T
{ Przeniesienie + im 60,88
f RAZEM 60.88
116 { KNR 2-02U  : Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
i wypetnieniem ptytami z wikien mineralnych z
i zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60 |
i cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o |
i charakterystyce jak dla pomieszczen
i stuzby zdrowia {
| 6,30*3,70+(24,20+29,0) i m2 76,51
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£ 14,20+38,70+8,60 im2 i 61,50
{ 8,30+8,10+8,0+45,20 im2 | 69,60 i
 11,30+14,30+23,50+37,60 m2 86.70
£ 121,10-(1,82*1,80+7,0+2,20) fm2 108,62 |
im2 e
i Przeniesienie + im2 | 402,93
£ 38,70+162,70 ‘m2 20140
0112 ——
: Przeniesienie - im2 i -201,40'
E im2 i e

! Przeniesienie + im2 i 201,53

i RAZEM 201,53
117 KNR 2-02W Tapetowanie $cian tapetg z wtdékna szklanego
i 1520-02-050

5 : POM. S/02 ‘m2
£ (7,89*2+3,70%2)*2,94 im2 | 68,15 |

 Przeniesienie + ‘m2 68,15 |
: ; i RAZEM 68,15 !

118 KNNR 7 Montaz $cian panelowych, ostonowych z blach
0502-010-050 : stalowych powlekanych - P. ANALOGIA
WYKEADZINA SCIAN Blacha nierdzewna -
PANELE - ZAKUP | MONTAZ

RAZEM 58.75

119 KNNR 7 Montaz sufitow kasetowych, panelowych,
0502-030-050 ; klubowych z blach stalowych powlekanych - ZAKUP
| MONTAZ SUFITU Panelowego z blachy
£ S/04 im2 i
i 38,70 im2 ! 38,70 ¢
m2 e

Przeniesienie + im2 | 38,70 !

i RAZEM 38.70.
i POSADZKI - 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég - ST.01.16

120 | KNR 2-02 - Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju :
£1112-0402-05 { winylowym - WYKLADZINA PCV do pom.
‘0 | szpitalnych
{ pom.S/13 im2 |
£ 121,10-(1,82*3,80+7,0*2,20) im2 i 98,78
i pom. S/21 w osi 1-6 im2 i
{ 6,30*3,70 im2 23,311
is/11 im2 |
£ 45,20 im2 45,20
i POM.S/08 im2
£14,30 im2 14,30
{ POM.S/09 im2 |
£11,30 im2 11,30
i POM. S/24 im2 i
£ 37,60 im2 37,60
i 5/02 im2 |
1290 im2 | 29,00 |
S/01 m2
24,20 m2 24,20
£ S/10 im2 i
i 23,50 im2 | 23,50 |

Przeniesienie + m2 307,19

RAZEM 307,19

121 i KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW -
1112-05-050 i Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna

S/04 m2
138,70 im2 | 38,70
i 5/06 im2 !
:8,60 im2 i 8,60
 S/07; 03 m2
£8,10+14,20 im2 22,30
im2 | s

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&016.10)
str 20




Przeniesienie + m2 69,60
RAZEM 69,60

122 : KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
1112-09-050
i pom.S/13 im2 |
{121,10-(1,82*3,80+7,0*2,20) im2 i 98,78 i
pom. S/21 w osi 1-6 m2
6,30*3,70 m2 23,31
i S/11 im2 i
i 45,20 im2 | 45,20 |
POM.S/08 m2
14,30 m2 14,30
: POM.S/09 im2 i
11,30 im2 | 11,30 !
: POM. S/24 im2 i
£37,60 im2 | 37,60 |
£ S/02 im2 i
i29,0 im2 | 29,00}
i S/01 im2
£24,20 im2 i 24,20}
£S/10 im2
i 23,50 im2 23,50 ;
i S/04 im2 i
£ 38,70 im2 i 38,70
£ S/06 im2
:8,60 im2 | 8,60 !
i 5/07; 03 im2 i
£8,10+14,20 im2 i 22,30}

 Przeniesienie + ‘m2 376,79
5 RAZEWN 376,79

123 i KNR 2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. :
£1113-07-040 - COKOLIK Z WYKLADZINY WYWINIETEJ NA
i SCIANE wys. 10,0 cm

: pom.S/13

[ 6,30%2*5

£ 2,00%2

{ pom. S/21 w 0si 1-6
£ 6,30+0,70+0,50+3,70
is/11

{ 16,60*2+6,80*2

{ POMS/08

£ 3,69%2+4,17*2

{ POMS/09

[ 3,69%2+3,41*2+0,70%2
{ POM. S/24

£ 6,30+2,20*2
{1,35*2+0,60
£3,27%2

i 8/02

£ 7,89%2+3,70*2

i s/01
{6,60%2+3,70%2

i 5/04

£38,70

i S/06

i 2,.90%2+3,0%2

i 5/07

£ 2,94*2+2,80*2

i S/03

{ 5,02+3,0%2

is/10
 6,30%2+3,80*2+0,50

Przeniesienie + i
; i RAZEM 321,12
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124 KNR
1 0115-01-050

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen

: mokrych i wilgotnych;balkonow,taraséw pod

: okladzing ceramiczng wyk.ptynng

i foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wiokn.x2
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| POMS/12 m2
18,30 im2 8,30
1
{ Przeniesienie + im2 8,30
f RAZEM 8,30
125 KNR 2-02U Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych
-2808-05-050 : GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud
W-wa) - Plytki gresowe. Spoiny plytek szczelne.
gatunek | lub grupy lll (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia . fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia
pom S/05 m2
8,0 m2 8,00
: POMS/12 im2
:8,30 im2 8,30 |
im2 i e
| Przeniesienie + fm2 16,30
RAZEM 16,30}
126 i KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 : wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
Cokoét na $cianie o wys. 10 cm
i pom. S/05 im
2,94%2+42,21%2 m 10,30
1,0*2+1,59*2 m 5,18
im i e
i Przeniesienie + im 15,48}
RAZEM 1548
127 i KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 : wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,ukltadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
{ pom. S/05 im
£2,94%2+42,21%2 im 10,30
£1,0%2+1,59*2 ‘m 5,18
iS/12 im
£ (0,86+1,13+0,91)*2 ‘m 5,801
12,9472 ‘m 5881
‘m e
Przeniesienie + m 27,16
RAZEM 27,16
i MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
128 i KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.
1505-09-050
((6,30*2)*2,94-2,40*2,0*2)*5 m2 137,22
2,90*2,94 m2 8,53
£ (0,30+0,70%2)*2,94*5 im2 24,99
[ (2,94*2+2,80*2)*2,94 im2 33,75
£ (1,59*2+1,0%2)%0,94 ‘m2 4,87
[ (2,94*2+2,21*2)*0,94 fm2 9,68
£ (2,94%2+2,90%2)*0,94 :m2 10,98
{ (2,90%2+3,0%2)*2,94 im2 34,69 |
 (6,07*2+6,20%2)*2,94 im2 72,15
£ (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0%2,94*2) fm2 46,22 |
£ (7,89%2+3,70%2)*2,94 :m2 68,15 !
{ (6,60%2+3,30*2)*2,94 im2 58,21 i
£ (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94 im2 36,26 |



£ (2,20%2+1,35%2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94 im2 60,56 !
| (16,70%2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80) im2 124,12 |
! (6,30+0,80%2+2,54*2)*2,94 im2 38,16
| (4,17%2+3,09*2)*2,94 im2 42,69 !
[ (3,41*2+3,09%2)*2,94 ‘m2 38,22
' m2 e |
! Przeniesienie + im2 849,46
158,34 im2 58,34
im2 e
i Przeniesienie - im2 -58,34
1 :
i Przeniesienie + im2 791,12 ¢
RAZEM 791,12
129 KNR2-02 i Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
i gladkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
i ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi |
i posiadajgcymi atest
£ ((6,30%2)*2,94-2,40%2,0%2)*5 im2 137,22
{2,90%2,94 im2 8,53 !
! (0,30+0,70%2)*2,94*5 im2 24,99 |
£ (2,94*2+2,80%2)*2,94 ‘m2 33,75
{ (1,59*2+1,0*2)*0,94 im2 4,87}
{(2,94*2+2,21*2)*0,94 im2 9,68 !
| (2,94*2+2,90*2)*0,94 im2 10,98
£ (2,90%2+3,0%2)*2,94 ‘m2 34,69
[ (6,07*2+6,20*2)*2,94 im2 72,15
! (0,45+4,41)*2,94*2+(3,0%2,94*2) im2 46,22
£ (7,89%2+3,70%2)*2,94 im2 68,15 !
| (6,60*2+3,30*2)*2,94 im2 58,21
! (6,30+3,70)*3,30+(0,70+0,41)*2,94 im2 36,26 ;
 (2,20%2+1,35*2+0,80*2+2,80*2+6,30)*2,94 im2 60,56 |
£ (16,70*2+6,80*2)*2,94-(5,02*2,80) :m2 124,12
{ (6,30+0,80%2+2,54*2)*2,94 im2 38,16 !
| (4,17%2+3,09%2)*2,94 im2 42,691
{(3,41*2+3,09%2)*2,94 fm2 38,22 |
im2 1 s :
i Przeniesienie + im2 849,46
158,34 im2 58,34
011/ O —
i Przeniesienie - im2 -58,34
m2 | @ e
Przeniesienie + m2 791,12
RAZEM 791,12
130 i KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.
1505-09-050
S/08; 09; 24; S/02 m2
{ 14,30+11,30+37,60+29,0 im2 92,20
i s/01 im2
24,20 m2 24,20
S/06; 03 m2
£8,60+14,20 im2 22,80
iS/10 im2
£ 23,50 ‘m2 23,50
im2 i e
! Przeniesienie + im2 162,70
RAZEM 162,70
131:KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
{ 1505-01-050 {wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit". |
i S/08; 09; 24; S/02 im2
{14,30+11,30+37,60+29,0 fm2 92,20
£ S/01 :m2
124,20 ‘m2 24,20
i S/06; 03 im2
£8,60+14,20 im2 22,80
£ S/10 im2
£ 23,50 ‘m2 23,50
i m2 e
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! Przeniesienie + im2 162,70 |

: RAZEM 162,70
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
© 1321 AW-040 : Zakup i montaz odbojnic
:  korytarz S/13 ‘m
£ 6,30%2*5 im 63,00
£ -(1,20+1,34+1,40+1,0) im -4,94
{ pom. S/11 ‘m '
: 16,0%2+6,50*2 ‘m 45,00
i -(4,23*2+1,40*2+1,20*3+1,40) im -16,26
81 T
! Przeniesienie + im 86,80
: RAZEM 86,80 :
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7-10
 NADPROZA STALOWE
: 133:KNR4-01 : Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci
i 0336-03-040 | 1/2 X 1/2 cegty w $cianach na zaprawie
i cementowo-wapiennej dla nadprozy
fm  F e
! Przeniesienie + im i 6,00 :
: RAZEM 6,00 :
134 : KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
0313-04-040 : cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
do | NP 180 mm
:1,50*4 ‘m 6,00 :
81 T
Przeniesienie + m 6,00
RAZEM 6.00

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek
dziatowych - ST.01.04; - ST.01.12

135 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w
0304-02-060 i $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno

suchogaszone/
£0,70%2,0%0,12 im3 i 0,17 :
m3 e
| Przeniesienie + im3 | 0,17 |
: RAZEM 0,17
136 i KNR 2-02W | Scianki dzialowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 i pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA P.POZ.
i (1,10+5,20)*2,94 im2 | 18,52 !
1,10*2,94 m2 3,23
(1,22*2+1,94)*2,94 m2 12,88
m e
i Przeniesienie + im2 i 34,63
RAZEM 34,63}
137 { KNR 2-02W | Scianki dzialowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 : pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA
WODOODPORNA
£ (1,04*2+1,98+1,24)*2,94 im2 i 15,58 |
£ (3,75+1,20+1,48+1,12)*2,94 im2 i 22,20
m2 o e
Przeniesienie + m2 37,78
RAZEM 37,18
138 ; Orgbud 909 Sciana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145
0412-0310-05 : z oktadzing obustron.dwuwarstwowg ptytami
0 gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym
podwojnym, z wypetnieniem wetng mineralna,
grubosci: 250 mm, ptyta GKF 12,5 Piano /z tasmg
zbroj./
11,122,94 m2 | 3,29
m2 o
! Przeniesienie + im2 ! 3,29
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| RAZEM

139 KNR 2-02W
 2003-06-050

! Scianki dziatowe gr z ptyt gipsowo-kartonowych na !
pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
{ dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm ; i
 3,712,94 ‘m2 | 10,91
| 3,58+2,94 m2 10,53
£ (3,67+1,41)*2,94 im2 i 14,94
i (2,10+4,22+1,20)*2,94 im2 i 22,11}
:(0,99+2,77)*2,94 m2 11,05}

3.29.

{ Przeniesienie + im2 | 69,531

140 | KNR 2-02
£ 2004-07-050

: Obudowa elementéw konstrukciji belek i podciggow :
{ ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach i
i metalowych

{ pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02.

| (0,83+1,30)*2,94 m2 6,26
| (0,50+1,70)*2,94 ‘m2 6,47 |
| (1,50+0,60)*2,94 im2 6,17

i PLYTA wodoodporna im2

: (0,90+1,15)*2,94 m2 6,03

{ Przeniesienie + im2 | 24,931

66,53

141 Orgbud 909 i
£ 0408-0120-24 :
‘5

! Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w

Scia nach szkieletowych systemu Knauf, przy

montazu profilu; CW 100x50 - ZAKUP | MONTAZ

: OSCIEZNIC W SCIANACH Z PLYT GK ]
£1,04*2,0%2 im20 | 4,16
£0,99%2,0*9 ‘m2o | 1782
11,20%2,0 i m20 2,40
i 1,50*2,0*2 im2o i 6,00
| im20 i e

24,93

| Przeniesienie + im2o ! 30,38 !

STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -ST.01.10

30.381

142 i KNR 2-02 :
£ 1016-0201-02 :
‘0

: Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia

$cian,dla drzwi wewnagtrzlokalowych FD7,2-razy

i malowane na budowie farbg olejng D/grunt.| emalig
i ftal./B1.8/96/

iD-2 szt

5 szt 5,00

i Ddo fszt

1 szt 1,00’

ID-6 fszt

1 szt 1,00

: D20 fszt

3 szt 3,00

{Dlo iszt

5 szt 5,00

: D92.2 - EI60 fszt

3 szt | 3,00
: iszt i e

Przeniesienie + iszt | 18,00 i

143 KNR 2-02
1 1019-01-050

| Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
i petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 :
i m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;

i skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal

i nierdzewna; zamek z szyldem
iD-2 im2

1 0,90%2,0*5 m2 9,00
f m2 e

18,00

| Przeniesienie + m2 ! 9,00

9,00
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144 | KNR 2-02 ! Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe |
£ 1019-02-050 : petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 5
: m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
i skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
i nierdzewna; zamek z szyldem
iD 4o im2
£1,10%2,0*1 ‘m2 2,20
1172 e —
! Przeniesienie + im2 2,20
| RAZEM 2,20
145 : KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-04-050 : petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
'D-6 im2
£1,40%2,01 im2 2,80
m2 | -
Przeniesienie + m2 2,80
RAZEM 2,80
146 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-01-050 : petne jednodzielne o powierzchni do 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z blokada; Tuleje lub kratki
wentylacyjne
:Dlo ‘m2
£ 0,80%2,0*5 im2 8,00
D-20 m2
0,90*2,0*3 m2 5,40
001 72—
i Przeniesienie + im2 13,40 |
RAZEM 13,40}
147 { KNR 2-02W | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2
{ 1204-03-050 i m2,jednostronne - El 60
i Dp2.2. m2
£0,90*2,0*3 :m2 5,40 ;
im2 i e
| Przeniesienie + ‘m2 5401
i i RAZEM i 5. 40

TYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kladzenie plytek , 45421146 -9-
Instalowanie sufitw podwieszonych - ST.01.13; - ST.

01.15; - ST.01.17

148 KNR 4-01 i Uzupet.tynk6w wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na :
{0711-04-050 | Scianach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z |
: cegly,pustakéw ceram.gazo-I pianobet.w jednym
i miejscu do 1 m2 - przyjeto 20% z ogdinej
i powierzchni
£ 19,40%2,0%2 im2 77,601
{1,0%2,94*4 im2 11,76
| (4,20+3,41)*2,94 ‘m2 22,37
£4,0%2,94 im2 11,76 ;
£ (2,50%2+3,21*2)*2,94 im2 33571
{ (1,09+0,60+1,30+3,61)*2,94 im2 19,40
| 13,50%2,94*2 | m2 79,38
| (4,0¥22+3,60%2%2)*2,94 im2 301,06
£1,20%2,94*3 m2 10,58
i (0,51*2+0,30%2)*2,94*2 im2 9,53
F T R — |
i Suma im2 577,02
: Przeniesienie pomnozone :m2
0,20 im2 | 115,40 i
. RAZEM : 115,40
149 KNR 4-01 : Uzupet.tynkéw wew.kat.lll,zaprawa
i 0711-1301-05 | cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach |
o) ! ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik. sch
i od.podtoze z cegly,pust.cer.jedno miej-1m2 -
i przyjeto 20% z ogdlinej powierzchni
£1,82*3,80 im2 6,92
£6,80%2,20 im2 14,96
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£ 1,40+5,70+13,0 :m2 20,10
{ 9,80%6,40 im2 62,72
{ 7,70+2,10%5,80 im2 19,881
{5,70+3,60+1,70 im2 11,00
£ (2,16+2,77+0,99)*3,60 im2 21,31
£ 10,0%6,30 im2 63,00 !
im2 L e :
i Suma im2 219,89 !
: Przeniesienie pomnozone :m2
£0,20 im2 i 43,981
:  RAZEM : 43,98
150 ; Orgbud 903 ;| Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
:0102-05-134 : sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gtadzone cementowe
£ (8,75+2,25)*2,94*2 £100 64,68
[ (2,58+1,18+1,20)*2,94 100 14,58
[ (1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94 1100 62,86
! (4,56%2+1,50*2)*2,94 1100 35,63
£ (1,22%2,94%4) £100 14,35
£ (3,33+3,74+3,58)*2,94 100 31,31
| (3,15%2+2,43*2)*0,94 1100 10,49
{(10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94 1100 87,32
£ (1,07%2+1,48*2)*0,94 £ 100 4,79
| (1,48*2+1,40*2)*0,94 100 5,41
{ (0,99*2+1,48*2)*0,94 1100 4,64
! (1,06*2+1,60*2)*0,94 {100 5,00 !
£ (1,15*2+1,12*2)*0,94 1100 4,27
{ (1,15*2+1,67*2)*0,94 100 5,30
{(3,67+4,80%2)*2,94 1100 39,01
{(1,94%2+1,22*2)*2,94 {100 18,58
£ (1,20%2+1,64*2)*2,94 1100 16,70
{ (1,35*2+1,20*2)*0,94 100 4,791
{ (9,80+6,40+8,80)*2,94 1100 73,50
P100 | e
{ Suma {100 503,23
Przeniesienie pomnozone 100
0,01 100 5,03
RAZEM 5,03
151 i Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
0302-05-134 i sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
grubosci 10 mm - gltadzone cementowe
{5,70+1,40+13,0 100 20,10
 98,70-6,30*3,70 1100 75,39 |
{1,70+5,70+3,20 1100 10,60 !
£ 3,60+1,70+7,70 £ 100 13,00
{ 9,50%6,40 100 60,80 :
{(8,75+2,25)%(2,58+1,13) 1100 40,81
£ 9,80*4,10+8,80*2,20 100 59,54
1100 | s
i Suma 100 280,24
! Przeniesienie pomnozone 100
0,01 1100 ! 2,80
{ RAZEM 280}
152 { KNR 00-39 i Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
i 0115-03-050 | mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
i oktadzing ceramiczng wyk.ptynng
i foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wtékn.-
i NAKLADY X 2
£ S/22 im2
| (1,96*2+3,67*2)*2-1,10*2,0 im2 20,32
is/18 im2
£ (1,48%2,0%2) im2 5,92
{0,99*2,0%2-0,80*2,0 im2 2,36 !
! (1,40%2+1,60*2)*2,0-0,80%2,0*2 im2 8,80
{ (1,07*2+1,60%2)*2,0-0,80*2,0*2 fm2 7,48 |
£ S/19 im2
{(1,15%2+1,12*2)*2,0-0,80*2,0 im2 7,481
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(1,06*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 m2 7,44
S/39 m2
! (1,25%2+1,30%2)*2,0-0,80*2,0 im2 8,60
! (1,54*2+1,25*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0 im2 10,96
m2 { s
Przeniesienie + m2 79,36
RAZEM 79,36
153 i KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na
0829-06-050 : klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96)
is/42 im2
(0,55*2+0,80)*1,60 m2 3,04
S/22 m2
£ (1,96*2+3,67*2)*2-1,10%2,0 :m2 20,32
is/18 im2
| (1,48%2,0%2) ‘m2 5,92
£0,99*2,0%2-0,80*2,0 im2 2,36
£ (1,40%2+1,60%2)*2,0-0,80%2,0*2 :m2 8,801
i (1,07*2+1,60*2)*2,0-0,80*2,0*2 im2 7,48 |
£S/19 im2
! (1,15*2+1,12*2)*2,0-0,80*2,0%2 im2 5,88
£ (1,06*2+1,60%2)*2,0-0,80%2,0*2 im2 7,44
£5/39 im2
| (1,54*2+1,25*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0 im2 10,96
! (1,35*2+1,25*2)*2,0-0,80*2,0 im2 8,80
1
{ Przeniesienie + im2 81,00
; RAZEM 81,00
154 KNNR 2 : Listwy naroznikowe przy $cianach licowanych :
i 0805-070-040 : ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej :
£ S/22 im
i (1,96%2+3,67*2)+2,0*8 im 27,26
is/18 ‘m
{6+10+8 im 24,00
£1,07%2+1,60%2*2+1,40*2 im 11,34
£0,99*2+1,48*2 im 4,94
is/19 ‘m
£1,06%2+1,60*2+1,15*2+1,12*2 ‘m 9,86 :
i 2,0%(6+8) im 28,00 |
i S/39 ‘m
{1,25%2%2 im 5,00
£ 1,35*2+1,54*2+2,0%(8+8) ‘m 37,78
im P e
! Przeniesienie + im 148,18
RAZEM 148,18
155 KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 : wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60
cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o
charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia
S/42 m2
11,70 im2 1,70 §
£ S/23 im2
£13,0 im2 13,00
£ S/17 + S/41 im2
£1,40+5,70 im2 7,10}
£ S/22 im2
17,70 im2 7,70 ¢
is/18 im2
{570 im2 5,70
£S/19 im2
£3,20 im2 3,20
£S/39 im2
£3,60 im2 3,60
£ S/40 im2
12,10 im2 2,10 ;
1s/13 im2 i
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i CZESC m2
{1,82%(2,58+1,18) im2 | 6,84 '
17,012,20 ‘m2 | 15,40 |
i S13c czesc im2 i
: 8,75%(2,58+1,18) ‘m2 32,90
11172 S —
| Przeniesienie + ‘m2 9924
: | i RAZEM 99,24 |

POSADZKI - 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtég - ST.01.16
156 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
{ 1102-02-050 i cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
£ /42 im2 i
11,70 im2 1,70
m2 i e
| Przeniesienie + im2 1,70}
: : : RAZEM 1,70

157 { KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
i 1102-03-050 | cementowej,dodatek lub potracenie za zmiane
i grubosci 0 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm
i s/42 im2 |
11,70 m2 1,70

Przeniesienie + im2 1,70
i i i RAZEM 1,70

158 i KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju
1112-0402-05 ;| winylowym - WYKLADZINA PCV do pom.
0 szpitalnych

is/21 im2 i
£2,11*3,67+1,20*2,10 im2 i 10,26
9,80*6,32 m2 61,94
S/38 m2
{3,80%1,80+1,08*3,67 im2 i 10,801
is/23 im2 i
113,0 im2 | 13,00
1517 + S41 im2 |
{1,40+5,70 im2 i 7,10
£ S/40 im2 i
2,10 im2 | 2,10
i S13/CZESC im2 i
{1,82%(2,58+1,18) im2 | 6,84 |
£7,02,20 im2 i 15,40
i S13c czesé im2 i
 8,75%(2,58+1,18) m2 32,90

Przeniesienie + im2 160,35
i i RAZEM 160,35

159 | KNR 2-02 : Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW -
{1112-05-050 i Wykiadzina PCV antyelektrostatyczna
is/25 im2 !
{ 9,50*4,10+2,30*8,70 im2 | 58,96 |
LI ——
| Przeniesienie + im2 58,96
f = . RAZEM 58,96 ;

160 | KNR 2-02 : Zgrzewanie wykfadzin rulonowych.
£1112-09-050 |
is/21 im2 i

{211*3,67+1,20*2,10 im2 10,26

£ 9,80*6,32 im2 | 61,94 |

 5/38 m2

{ 3,80*1,80+1,08*3,67 im2 | 10,80

5123 m2

:13,0 im2 i 13,00

iS17 + S41 im2 i

{1,40+5,70 im2 ! 7,10

£ 5140 im2

2,10 im2 | 2,10
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{ S13/CZESC
{1,82%(2,58+1,18)
£7,0%2,20

{ S13c czest
 8,75%(2,58+1,18)

i S/25

£ 9,50*4,10+2,30*8,70

:m2
im2
im2
im2
:m2
im2
im2
im2

! Przeniesienie +

im2

161 KNR 2-02
{ 1113-07-040

! Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. |
i - COKOLIK Z WYKEADZINY WYWINIETEJ NA
: SCIANE wys. 10,0 cm
is/21

£ 6,32+9,80+0,70*2

i 5,40+3,67*2+2,20+1,20
i 5/38

£ 3,80%2+3,67*2

£S/23

{ 3,74+3,33+3,58

517 + S/41

i1,22%4

£ 4,56%2+1,50%2

£ 5/40

£1,94*2+1,10%2

i 5/25

£ 9,50+6,30+8,80

i S/13 CZESC
£1,82+7,0%2

{2,58+1,18

: S13c czes¢

{ 8,75*2+2,58+1,18+1,68
£ 0,50*2+0,30*2

! Przeniesienie +

219,31

162 | KNR
| 0115-01-050

! Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen
: mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
: okladzing ceramiczng wyk.ptynng

! foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wiokn.x2
£ 5122

17,70

:S/18

5,70

£ S/19

13,20

i S/39

3,60

{ Przeniesienie +

im2
im2
im2
im2
im2
im2
im2

m2
m2

151.05

20,20

163 KNR 2-02U
-2808-05-050

Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych

GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud
W-wa) - Plytki gresowe. Spoiny plytek szczelne.
gatunek | lub grupy Il (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia . fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia

£ S/42
11,70
is/22
17,70
is/18
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im2
im2
im2
im2
im2

1,70’

7,70




5,70 m2 5,70
S/19 m2
£3,20 im2 3,20
i5/39 im2
3,60 m2 3,60
m2 | e
! Przeniesienie + im2 21,90
f RAZEM 21,90
164 i KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 :wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
{ pom. S/22 im
£1,96%2+3,67*2 ‘m 11,26
:5/18 im
{1,07%2+1,60%2 im 5,34
{1,40%2+1,60*2 im 6,00 !
{0,99*2+1,48*2 im 4,94}
iS/19 im
{1,06*2+1,60*2 im 532
£1,15%2+1,12*2 ‘m 4,54
is/39 im
[ 1,54*2+1,25*2+1,25*4 im 10,58
T —
{ Przeniesienie + im 47,98
RAZEM 47,98
 MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
i 165 KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. :
{ 1505-09-050
{ (8,75+2,25)*2,94*2 im2 64,68
| (2,58+1,18+1,20)*2,94 m2 14,58
! (1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94 im2 62,86
| (4,56*2+1,50*2)*2,94 im2 35,63
£ (1,22%2,94%4) im2 14,35
| (3,33+3,74+3,58)*2,94 im2 31,31
[ (3,15%2+2,43*2)*0,94 im2 10,49
£ (10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94 :m2 87,32
{(1,07*2+1,48*2)*0,94 im2 4,791
! (1,48*2+1,40*2)*0,94 im2 5,41
£ (0,99*2+1,48*2)*0,94 im2 4,64}
£ (1,06%2+1,60%2)*0,94 :m2 5,00
{(1,15*2+1,12*2)*0,94 im2 4,27
{(1,15%2+1,67%2)*0,94 ‘m2 5,30
[ (3,67+4,80%2)*2,94 im2 39,01
£ (1,94%2+1,22%2)*2,94 im2 18,58
| (1,20%2+1,64*2)*2,94 im2 16,70
i (1,35%2+1,20%2)*0,94 im2 4,79
{(9,80+6,40+8,80)*2,94 im2 73,50
1
{ Przeniesienie + im2 503,23
181,0 im2 81,00 :
0172 R —
: Przeniesienie - im2 -81,00
im2 | e
| Przeniesienie + im2 422,23
RAZEM 422,23}
166 i KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
1505-10-050 : gtadkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi
posiadajgcymi atest
{ (8,75+2,25)*2,94*2 im2 64,68 i
(2,58+1,18+1,20)*2,94 m2 14,58
(1,82+3,76+8,80+7,0)*2,94 m2 62,86
! (4,56%2+1,50*2)*2,94 im2 35,63 !
£ (1,22%2,94%4) im2 14,351
| (3,33+3,74+3,58)*2,94 im2 | 31,31
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[ (3,15*2+2,43*2)0,94 ‘m2 ! 10,49 !
 (10,40+1,20+5,30+2,10+10+0,70)*2,94 im2 | 87,32
| (1,07*2+1,48+2)*0,94 ‘m2 479
| (1,48*2+1,40%2)*0,94 im2 5,41
£ (0,99*2+1,48*2)*0,94 im2 4,64
| (1,06*2+1,60%2)*0,94 ‘m2 500
| (1,15*2+1,12*2)*0,94 ‘m2 427
£ (1,15%2+1,67*2)*0,94 im2 5,30
| (3,67+4,80%2)*2,94 ‘m2 39,011
| (1,94%2+1,22%2)*2,94 m2 18.58 |
| (1,20%2+1,64*2)*2,94 ‘m2 16,70
! (1,35*2+1,20%2)*0,94 m2 479
 (9,80+6,40+8,80)*2,94 im2 | 73,50 |
011 R ——
| Przeniesienie + im2 | 503,23 |
81,0 im2 81,00
im2 e
| Przeniesienie - fm2 | 81,00
80172 S —
! Przeniesienie + fm2 422,23
E ] 'RAZEM 15553

167 | KNR 2-02 : Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. :

£ 1505-09-050

£ 5,70+1,40+13,0 im2 i 20,10
{ 98,70-6,30%3,70 im2 ! 75,39 |
£ 1,70+5,70+3,20 im2 10,60
{3,60+1,70+7,70 im2 i 13,00
£ 9,50%6,40 im2 ! 60,80 !
£ (8,75+2,25)%(2,58+1,13) im2 ! 40,81
| 9,80*4,10+8,80*2,20 m2 | 59,54 |

Przeniesienie + im2 280,24§
5 : i RAZEM 280,24 i

168 KNR 2-02  : Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
{ 1505-01-050 §wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
{5,70+1,40+13,0 im2 | 20,10 |
{ 98,70-6,30%3,70 im2 | 75,39 |
{1,70+5,70+3,20 im2 ! 10,60 !
{ 3,60+1,70+7,70 im2 13,00
{ 9,50%6,40 im2 i 60,80
£ (8,75+2,25)%(2,58+1,13) im2 | 40,81
{ 9,80%4,10+8,80%2,20 im2 ! 59,54
1
i Przeniesienie + im2 | 280,24 !
’ i RAZEM 280,24 |

{ ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
. 1691 AW-040 : Zakup i montaz odbojnic
{s/13
£ 4,66-1,40
11,50
£8,70-1,0
{7,30-1,0%2
iS13c
i 8,75*2-1,20*2+1,0
£4,66-1,40

Przeniesienie +

_ RAZEM 3712
i ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 11-15
: NADPROZA STALOWE
170 KNR 4-01 : Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci
i 0336-03-040 | 1/2 X 1/2 cegly w scianach na zaprawie
i cementowo-wapiennej dla nadprozy
£ 1,50+3,0+1,50*2 im i 7,50 ;
£ 1,40 m 1,40
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! Przeniesienie + 8,90 !
: RAZEM 8,90
171 KNR 4-01 { Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci |
i 0336-06-040 i1 X 1/2 cegly w $cianach na zaprawie
i cementowo-wapienne;
£1,60%2 ‘m 3,20
001 R S
! Przeniesienie + ‘m 320
{ RAZEM 3,20
1721 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
i 0313-04-040 | cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i
ido | NP 180 mm
£ 1,50+3,0+1,50%2 ‘m 7,50
i 1,40+1,60%2 im 4,60 i
00 TR S ————
i Przeniesienie + im | 12,10
i RAZEM i 12,10
ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek
dzialowych - ST.01.04; - ST.01.12
173 i KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w
0304-02-060 : $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/
£ 0,48*1,50*0,38 im3 0,271
£0,80*1,50*0,38 im3 i 0,46 :
:1,0%2,0%0,38 im3 0,76
0,70*2,0*0,12 m3 0,17
m3 i e
{ Przeniesienie + im3 | 1,66
i RAZEM 1,66}
174 i KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z ptyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 i pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm
| 4,44%2,94 ‘m2 | 13,051
£ 3,86*2,94 im2 i 11,351
£ (2,95+3,19)*2,94 im2 i 18,051
i 3,40%2,94 im2 i 10,00
 1,40%2,94 ‘m2 | 4,12
£ 3,09*3,30+2,87+2,94 im2 i 18,63
m2 § -
Przeniesienie + m2 75,20
RAZEM 75,20
175 i KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji belek i podciggow
2004-07-050 : ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02.
! plyta wodoodporna im2 |
£ 2,06%2,94 im2 i 6,06 :
{1,02*3,30+1,0%2,94 im2 i 6,31
| (0,48%2+1,09)*2,94 ‘m2 | 6,03
m2 i s
Przeniesienie + m2 18,39
RAZEM 18,39
176  KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z ptyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 { pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA
WODOODPORNA
| 2,90%2,94*2 m2 | 17,05
£1,52%2,94*2 im2 i 8,94 :
£ (2,79%2+0,6+0)*2,94 im2 i 18,17
m2 e
! Przeniesienie + m2 44,16 |
f i RAZEM 44,16
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177 i Orgbud 909

0

0412-0310-05

Sciana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145
z oktadzing obustron.dwuwarstwowg ptytami
gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym
podwojnym, z wypetnieniem wetng mineralna,
grubosci: 250 mm, ptyta GKF 12,5 Piano /z tasmg
zbroj./

{2,04*%2,94 im2 6,00 :
m2 i e
Przeniesienie + m2 6,00
f RAZEM : 6,00
178 Orgbud 909 Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w
0408-0120-24 : Scia nach szkieletowych systemu Knauf, przy
5 montazu profilu: CW 100x50 - BEZ MONTAZU
OSCIEZNIC
£1,0%2,0*5 im20 ! 10,00
i 1,48*2,0+1,40%2,0 im20 i 5,76 !
£1,40%2,0 im20 2,80
117220 T e —
! Przeniesienie + im2o i 18,56
RAZEM 18,56
: STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
i 1791KNR2-02 | Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia
{ 1016-0201-02 | $cian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy i
{0 i malowane na budowie farbg olejng D/grunt.| emalig i
: ftal./BI.8/96/
:D-2 fszt
i1 i szt 1,00}
: D4o fszt
i1 fszt 1,00 !
: D20 fszt :
i3 i szt 3,00
:Dlo fszt
i1 fszt 1,00 !
: D5 fszt :
i2 iszt 2,00
| D4 szt
‘3 fszt 3,00
Y S el
{ Przeniesienie + iszt 11,00
RAZEM 11,00}
180 { KNR 2-02 i Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe |
:1019-01-050  peine jednodzielne o powierzchni do 2,00 :
i m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
 skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
i nierdzewna; zamek z szyldem i
i D-2 m2
£0,90%2,0*1 im2 1,80
D4 im2
{1,0%2,0*3 im2 6,00 ;
im2 L e
{ Przeniesienie + im2 7,80
: RAZEM 7,80}
181 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-01-050 : petne jednodzielne o powierzchni do 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z blokada; Tuleje lub kratki
wentylacyjne
iD-20 im2
{0,90%2,0*3 im2 5,40 !
D-1o m2
0,80*2,0*1 m2 1,60
A
i Przeniesienie + im2 7,00 i
: : RAZEM 7,00
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182 i KNR 2-02 : Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
: 1019-02-050 | petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00
i m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
i skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal

i nierdzewna; zamek z szyldem

D 4o im2
11,10%2,0°1 ‘m2 | 2,20
| D5 ‘m2
{1,20%2,0*2 im2 i 4,801
LT3 E——
! Przeniesienie + ‘m2 i 7,001

. RAZEM 7,00
183 i KNR 2-02W | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne

£ 1040-02-050
:D7 im2 i
£1,40%2,0%2 im2 i 5,60 |
M2 f e
i Przeniesienie + im2 i 5,60 :
 RAZEM 5,60 ;
184 i KNR 2-02W Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI
1040-02-050 : ZEWNETRZNE szkto bezpieczne; zamek z szyldem
; zamek z szyldem; - samozamykacz kgtowy;
Dwuskrzydtowe, szklone
Dz1 m2
£1,40%2,0%1 im2 i 2,80
i D2z im2 i
1,80*2,0*1 m2 3,60
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 | 6,40 !
i i RAZEM 6,40}

TYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kladzenie plytek , 45421146-9 -
Instalowanle sufitw podW|eszonych -ST.01.13; - ST. 01.15; - ST.01.17

185 i KNR 4-01 | Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na
£ 0711-04-050 : $cianach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z ;
i cegly,pustakow ceram.gazo-l pianobet.w jednym
i miejscu do 1 m2 - przyjeto 20% z og6lnej
| powierzchni
| 26,20%2,94*2 m2 154,06 |

! (0,51*2+0,30%2)*2,94*2 im2 9,53 !
£ (1,54*2+0,60%2)*2,94 im2 i 12,58
! (7,50+0,60)*2,94*2 im2 47,63 !
| (6,30%2+5,80%2)*2,94 im2 i 71,151
{ (6,99+6,70%2)*2,94 im2 i 59,95 i
£ 15,60*2,94*2 im2 i 91,731
:10,60%2,94*2 im2 62,33
| 7,0°2,94%2 m2 | 41,16
£10,0%2,94*2 im2 i 58,80 :
 4,50%2,94*2+1,60%2*2,94 im2 35,87
{1,50%2,94*2 im2 8,82 |
i 2,50%2,94*2 im2 14,70}
{1,50%2,94*4 im2 | 17,641
£ (1,50+1,0)*2,94*2 im2 14,70
im2 i e
 Suma im2 i 700,631
! Przeniesienie pomnozone im2 |
£0,20 im2 | 140,13}

| |  RAZEM 140,13 ;

186 KNR 4-01 i Uzupet.tynkdw wew.kat.lll,zaprawa
: 0711-1301-05 : cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach {

o) ! ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik. sch

i od.podtoze z cegly,pust.cer.jedno miej-1m2 - :

. przyjeto 20% z ogdlnej powierzchni
{ 5,0+12,90+13,90+14,70 im2 46,50 |

{ 14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 im2 i 106,70
£ 10,60+11,60+8,80 im2 i 31,00
{7,0+3,70 im2 i 10,70}
! (2,33+1,51)*2,10 im2 ! 8,06
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£ (1,59+2,70+2,10)*6,30 :m2 40,26
£ 6,30%2,78 im2 17,51
16,15%2,78 im2 17,10
{2,64*3,0 im2 7,92
£1,60%2,40 im2 3,84
£1,70*2,33 im2 3,96 |
| 4,96%2,86 im2 14,19
im2 | e
: Suma :m2 307,74
i Przeniesienie pomnozone im2
10,20 im2 ! 61,55
: i RAZEM 61,55
187 Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
{0102-05-134 | sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gladzone cementowe
[ (6,60+5,85)*2,94*2 1100 73,21
| (5,44%2+2,78+0,70)*2,94 1100 42,22
£ 6,39%2,04 100 18,79
£10,0%2,94*2 £100 58,80
{ (4,96+1,54)*2,94*2 100 38,22
{ 2,86%2,94%2 £100 16,82
| (1,80%2+2,79*2)*2,94 100 26,99 i
£ (3,09%2+4,07%2)*2,94 £ 100 42,10 ;
i (3,09*2+4,50*2)*2,94 100 44,63
{(3,72*2+2,87*2)*2,94 1100 38,751
! (3,32*2+3,40*2)*2,94 {100 39,51
£(3,19%2+2,21*2)*2,94 1100 31,75
i (6,41*2+12,90*2)*2,94 100 113,54
| (4,56%2+3,24*2)*2,94*2 1100 91,73 !
| (7,24*2+2,33*2+2,50*2)*2,94 100 70,97 |
£ (1,44%2+1,0%2)*2,94 1100 14,35
i (1,52*2+1,20*2)*2,94 100 15,99
! (1,83*2+1,0*2)*2,94 100 16,64 !
| (2,06%2+1,57*2)*2,94 100 21,34
1100 ERRER—
Suma 100 816,35
Przeniesienie pomnozone 100
0,01 {100 i 8,16 !
i RAZEM 8,16
188 Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
0302-05-134 i sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
grubosci 10 mm - gtadzone cementowe
{ 5,0+12,90+13,90+14,70 £100 46,50 }
i 14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 100 106,70}
10,60+11,60+8,80 100 31,00
7,0+3,70 100 10,70
! (2,33+1,51)*2,10 1100 8,06
{ (1,59+2,70+2,10)*6,30 {100 40,26 !
6,30%2,78 100 17,51
6,15*2,78 100 17,10
{2,64*3,0 1100 7,92
{1,60*2,40 100 3,84
£1,70%2,33 1100 3,96
: 4,96*2,86 100 14,19
100 R —— :
i Suma £100 307,74
i Przeniesienie pomnozone {100
0,01 100 3,08
RAZEM 3,08
189 i KNR 00-39 Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
0115-03-050 : mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynna
foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wkfadki z wtékn.-
NAKLADY X 2
s/38 m2
£ 4,96*1,60 im2 7,94
{S/36 im2
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£ (1,80%2+2,79*2)*2,0-1,10%2,0 :m2 16,16
i SD/12 im2
| (1,57*2+2,06*2)*2,0-0,90%2,0 im2 12,72
i SD/14 im2
(1,44*2+1,02*2)*2,0-0,80*2,0 m2 8,24
i (1,52*2+1,30*2)*2,0-0,90*2,0+0,80*2,0 im2 11,08
001 72—
i Przeniesienie + m2 56,14
RAZEM 56,14}
190 | KNR 2-02  Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na
£ 0829-06-050 | klej metodg zwyklg (B.l.nr 8/96) i
i 5/38 im2
£ 4,96*1,60 :m2 7,94
i S/36 im2
{ (1,80%2+2,79%2)*2,0-1,10*2,0 m2 16,16
is/38 im2
£ 4,96*1,60 :m2 7,94
i S/36 im2
{ (1,80%2+2,79%2)*2,0-1,10*2,0 ‘m2 16,16
{SD/12 im2
£ (1,57*2+2,06*2)*2,0-0,90*2,0 im2 12,72
i SD/14 ‘m2
| (1,44*2+1,02*2)*2,0-0,80*2,0 ‘m2 8,24
f (1,52*2+1,30%2)*2,0-(0,80*2,0+0,90*2,0) im2 7,88
1
{ Przeniesienie + im2 77,03
; RAZEM 77,03}
191 KNNR 2 : Listwy naroznikowe przy scianach licowanych {
0805 070-040 | ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
£ /38 ‘m
i 1,60%4 im 6,40 i
i S/36 im :
[ (1,80%2+2,79*2)+2,0%6 im 21,18
i SD12 ‘m
i 2,06%2+1,57*2+2,0*10 im 27,26
isD14 im
£ 1,44%2+1,02*2 ‘m 4,92
§1,52*2+1,30*2 im 5,64 |
2,0%(10+8) m 36,00
m _____________
{ Przeniesienie + im 101,40
RAZEM 101,40
192 i KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 i wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60
cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o
charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia
i S13/c im2
88,10-8,75*4,76 m2 46,45
SD/22 m2
122,20 im2 22,20
£ 5/36 im2
50 im2 5,00
: 5/13d ‘m2
113,90 im2 13,90
: SD/01 im2
164,30 im2 64,30
i SD/12 im2
3,70 im2 3,70
: SD/05 m2
(7,0 im2 7,00
i SD/14 im2
3,70 im2 3,70
im2 e
{ Przeniesienie + im2 166,25
i i RAZEM 166,25 |
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POSADZKI - 45432100-5 - Kladzenie i wykltadanie podtég - ST.01.16
i 1931 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
{1102-02-050 | cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko. i
 SD/13 im2 i
11,80 m2 1,80
" E—
! Przeniesienie + im2 i 1,80
: : : RAZEM 1,80

194 | KNR 2-02 ! Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
£ 1102-03-050 | cementowej,dodatek lub potragcenie za zmiane
{ grubosci 0 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm
 SD/13 m2
£1,80 im2 i 1,80 ;
m2 o e
Przeniesienie + m2 1,80
RAZEM 1.80

195 KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju
1112-0402-05 § winylowym - WYKLADZINA PCV do pom.
0 szpitalnych

£ S13/c im2 i
: 88,10-8,75*4,76 im2 46,45
| SD/09 ‘m2 |
122,20 im2 i 22,20}
£1,70%2,79 im2 | 4,74
! 4,96*3,50 im2 17,36
i s/37 im2 |
£12,90 im2 12,90
i SD/11 im2 i
£14,70 im2 14,70}
i SD/08 im2 |
£11,60 im2 11,60
i SD/06 im2 i
£8,80 im2 8,80
{ SD/10 im2 i
£14,70 im2 | 14,70}
i SD/01 im2 !
{ 64,30 im2 | 64,30 |
: SD/07 im2 i
£10,60 im2 10,60 |
: SD/05 im2
£3,19%2+2,21*2 im2 i 10,80

 Przeniesienie + ‘m2 239,15
: : : RAZEM 239,15

196 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW -
: 1112-05-050 : Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
i S/25 czesé im2 !
£ 2,10%4,70 im2 9,87
| 6,306,309 m2 | 40,26 |
m2 e
Przeniesienie + m2 50,13
RAZEM 50,13

197 : KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
1112-09-050
i S13/c im2 |
£88,10-8,75*4,76 im2 | 46,45 |
SD/09 m2
22,20 m2 22,20
£ /38 im2 i
£1,70%2,79 im2 | 4,74
4,96*3,50 m2 17,36
s/37 m2
£12,90 im2 i 12,90
iSD/11 im2 |
£14,70 im2 14,70 ;
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: SD/08 im2 |
11,60 im2 11,60 :
i SD/06 im2
£8,80 im2 8,80 i
: SD/10 im2
:14,70 im2 14,70
i SD/01 im2
£64,30 im2 64,30
i SD/07 im2
:10,60 im2 10,60
i SD/05 im2
{3,19*2+2,21*2 im2 10,80
{ S/25 czese im2
2,10*4,70 m2 9,87
6,30%*6,39 m2 40,26
A
i Przeniesienie + im2 289,28
RAZEM 289,28 i
198 i KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane.
1113-07-040 |- COKOLIK Z WYKLADZINY WYWINIETEJ NA
SCIANE wys. 10,0 cm
i S13/c im
(6,33+0,30+5,85)*2 m 24,96
0,70*2 m 1,40
| 5,44*242 78 im 13,66
i SD/22 im
7,30%2+4,80*2 m 24,20
s/25 m
! 6,39+0,70+0,82 im 7,91
{1,50*2+2,70 im 5,70 |
£ /38 ‘m
§4,96+1,70%2+2,79 ‘m 11,15
i 2.03+0,96*2 im 3,95
i 5/37 im
£ 3,09%2+4,07*2 im 14,32
i SD/11 im
{3,24*2+3,86+0,61+1,15 im 12,10
: SD/10 ‘m
i 3,24*2+3,86+0,61+1,15 im 12,10
i SD/08 im
{3,72%2+3,40%2 im 14,24
: SD/06 ‘m
{ 2,95%2+2,98*2 im 11,86
i SD/01 im
{11,60*2+1,14*2+0,50%2 im 26,48
i SD/O7 im
3,32*2+3,50*2 m 13,64
m _____________
{ Przeniesienie + im 197,67
RAZEM 197.67.
199 KNR Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen
0115-01-050 : mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynna
foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wiokn.x2
i /36 im2
5,0 ‘m2 5,00 !
i SD/12 fm2
£3,70 :m2 3,70 ;
iSD14 im2
£3,70 ‘m2 3,70
0172 R —
! Przeniesienie + im2 12,40
5 RAZEM : 12,40
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200 { KNR 2-02U
-2808-05-050

Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud
W-wa) - Plytki gresowe. Spoiny plytek szczelne.
gatunek I lub grupy 11l (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia . fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia

i 5/13d im2
£13,90 ‘m2 13,90
{s/36 fm2
:5,0 :m2 5,00 :
i SD/12 ‘m2
£3,70 im2 3,70
i SD14 im2
£3,70 im2 3,70 ;
0117 R —
! Przeniesienie + im2 26,30
RAZEM 26,30
201 : KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 :wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
i s/36 im
£1,80%2+2,79*2 im 9,18
513D ‘m
| (3,09*2+4,50%2)-1,40 ‘m 13,78
i SD/12 im
£ 1,57*2+2,06*2 ‘m 7,261
i SD/14 im
£1,44*2+1,02*2 im 4,92
{1,52*2+1,40%2 im 5,84 |
T
{ Przeniesienie + im 40,98
f RAZEM 40,98
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
202 {KNR 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. !
: 1505-09-050 |
{ (6,60+5,85)*2,94*2 im2 73,21
{(5,44*2+2,78+0,70)*2,94 im2 42,22
£6,39*2,94 im2 18,79
£10,0%2,94*2 im2 58,80
| (4,96+1,54)*2,94*2 im2 38,22
{2,86%2,94*2 im2 16,82
£ (1,80%2+2,79%2)*2,94 im2 26,99
{(3,09%2+4,07*2)*2,94 im2 42,10
! (3,09*2+4,50*2)*2,94 im2 44,63
[ (3,72*2+2,87*2)*2,94 im2 38,75
 (3,32*2+3,40%2)*2,94 m2 39,51
{(3,19%2+2,21*2)*2,94 im2 31,75
{ (6,41*2+12,90%2)*2,94 im2 113,54
| (4,56%2+3,24*2)*2,94*2 im2 91,73
£ (7,24%2+2,33*2+2,50%2)*2,94 ‘m2 70,97
{(1,44%2+1,0%2)%2,94 im2 14,35
| (1,52%2+1,20*2)*2,94 im2 15,99
! (1,83*2+1,0%2)*2,94 im2 16,64
[ (2,06%2+1,57*2)*2,94 im2 21,34
112
{ Przeniesienie + fm2 816,35
£77,03 im2 77,03
811772 S —
! Przeniesienie - im2 77,03
i 82172 R —
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Przeniesienie + m2 739,32
RAZEM 739.32
203 : KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
1505-10-050 : gtadkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi
posiadajgcymi atest
(6,60+5,85)*2,94*2 m2 73,21
| (5,44*2+2,78+0,70)*2,94 im2 42,22
16,39*2,94 ‘m2 18,79
£ 10,0%2,94*2 im2 58,80
| (4,96+1,54)*2,94*2 im2 38,22
{ 2,86%2,94*2 im2 16,82
£ (1,80%2+2,79%2)*2,94 im2 26,99
£ (3,09%2+4,07*2)*2,94 im2 42,10
| (3,09%2+4,50%2)*2,94 im2 44,63
{(3,72*2+2,87*2)*2,94 im2 38,75
£ (3,32%2+3,40%2)*2,94 im2 39,51
£ (3,19%2+2,21*2)*2,94 im2 31,75
| (6,41*2+12,90%2)*2,94 im2 113,54
| (4,56%2+3,24*2)*2,94*2 im2 91,73
[ (7,24*2+2,33%2+2,50%2)*2,94 im2 70,97
| (1,44%2+1,0%2)*2,94 im2 14,35
i (1,52*2+1,20*2)*2,94 im2 15,99
{(1,83*2+1,0*2)*2,94 im2 16,64
£ (2,06%2+1,57*2)*2,94 im2 21,34
im2 i e
! Przeniesienie + im2 816,35
£77,03 im2 77,03
im2 i e
! Przeniesienie - im2 77,03
011/ R —
{ Przeniesienie + im2 739,32
RAZEM 739,32
204 i KNR 2-02 { Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.
{ 1505-09-050 |
{5,0+12,90+13,90+14,70 im2 46,50
£ 14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 im2 106,70
£10,60+11,60+8,80 im2 31,00
£7,0+3,70 m2 10,70
{(2,33+1,51)*2,10 im2 8,06
£ (1,59+2,70+2,10)*6,30 im2 40,26
£ 6,30%2,78 im2 17,51
£6,15%2,78 im2 17,10
{2,64%3,0 im2 7,92
1,60%2,40 m2 3,84
1,70%2,33 m2 3,96
£ 4,96*2,86 im2 14,19
1172 e ——
Przeniesienie + m2 307,74
RAZEM 307,74
205 : KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
1505-01-050 i wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
£ 5,0+12,90+13,90+14,70 im2 46,50
{14,70+3,70+1,80+22,20+64,30 im2 106,70
£10,60+11,60+8,80 im2 31,00
£7,043,70 im2 10,70
£(2,33+1,51)*2,10 :m2 8,06
{ (1,59+2,70+2,10)*6,30 ‘m2 40,26
6,30*2,78 im2 17,51
{6,15%2,78 im2 17,10
£2,64*3,0 :m2 7,92
£1,60%2,40 im2 384!
£1,70%2,33 im2 3,96 |
| 4,96%2,86 im2 14,19
im2 i e
{ Przeniesienie + im2 307,74
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| RAZEM 307,74
| ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

206 AW-040 : Zakup i montaz odbojnic
£ 6,30%2+5,85+3,0 ‘m 21,45
i 5,44*2+2,87 im 13,75
L 4,0%2 ‘m 8,00
£ 7,0¥2-1,20%2 ‘m 11,60
imo i e
{ Przeniesienie + im 54,80
: RAZEM 54,80 :
i ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 16-19
{ ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek
zialowych - ST.01.04; - ST.01.12
207 | KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na |
: 2003-06-050 : pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym i
! dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA P.POZ. ; 5
[ (1,21*2+2,60)*2,94 im2 | 14,76
m2 i e
! Przeniesienie + im2 i 14,76
: RAZEM 14,76
208 | KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 { pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm
£ (0,80+1,60)*2,94 im2 | 7,06
£ (0,98+1,40+1,0)*3,30 im2 11,15
m2 | -
Przeniesienie + m2 18,21
RAZEM 18,21
209 i KNR 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji belek i podciggow
2004-07-050 : ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02.
£ (0,30+0,90)*2,94 im2 i 3531
m2 i e
! Przeniesienie + im2 | 3,53
i : | RAZEM 3,53}
210 ¢ Orgbud 909 Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w
0408-0120-24 : Scia nach szkieletowych systemu Knauf, przy
5 montazu profilu: CW 100x50 - ZAKUP | MONTAZ
OSCIEZNIC W SCIANACH Z PLYT GK
£1,04*2,0*3 im2o i 6,24 :
[M20 | e
Przeniesienie + m20 6,24
RAZEM 6,24
 STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
211 i KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia
1016-0201-02 : scian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy
0 malowane na budowie farbg olejng D/grunt.l emalig
ftal./B1.8/96/
iD-2 iszt i
1 fszt | 1,00
iD3 iszt |
2 szt | 2,00’
i D20 iszt i
12 szt | 2,00
: Dp3.2 - EI60 szt i
1 szt i 1,00 ;
i Dp2.2 - EI60 iszt i
1 iszt | 1,00
: Dp5.2 - EI60 szt i
1 szt i 1,00 ;
szt e
| Przeniesienie + szt 8,001
i RAZEM 8,00
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212 i KNR 2-02 ! Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe |
£ 1019-01-050 : petne jednodzielne o powierzchni do 2,00 5
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
i skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
i nierdzewna; zamek z szyldem i
iD-2 im2
£ 0,90%2,0*1 m2 1,80
iD-3 im2
1 1,0:2,02 : m2 4,00
im2 i e
! Przeniesienie + im2 5,80
RAZEM 580
213} KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejéciowe
{1019-01-050 | petne jednodzielne o powierzchni do 2,00
i m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
i skrzydio konstr. Plaster miodu; klamka - stal
! nierdzewna; zamek z blokada; Tuleje lub kratki
i wentylacyjne
iD-20 im2
£0,90*2,0%2 :m2 3,60
im2 i e
| Przeniesienie + ‘m2 3,601
RAZEM 3,60
214 | KNR 2-02W | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 :
{ 1204-03-050 | m2,jednostronne - El 60
i Dp2.2. m2
£ 0,90%2,0*1 m2 1,80
:Dp3.2 im2 :
1,0*2,0*1 m2 2,00
i Dp5.2 im2
11,20%2,0°1 | m2 2,40
im2 | e
Przeniesienie + m2 6,20
RAZEM 6,20

TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kladzenie pt ytek , 45421146 -9 -
Instalowanie sufitw podwieszonych - ST.01.13; - ST. 01.15; - ST.01.17

215 i KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na
0711-04-050  $cianach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z
cegly,pustakéw ceram.gazo-| pianobet.w jednym
miejscu do 1 m2 - przyjeto 20% z ogolnej
powierzchni
 (6,52*2+6,40%2)*2,94*0,2 im2 i 15,191
{ 3,05*3,30%2+6,20*2,94*2 im2 i 56,59 |
m2 i s
Przeniesienie + m2 71,78
RAZEM 71,78
216 i KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wew.kat.lll,zaprawa
0711-1301-05 i cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach
0 ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik.sch
od.podtoze z cegty,pust.cer.jedno miej-1m2 -
przyjeto 20% z ogdlnej powierzchni
(19,60+20,50+2,50)*0,05 m2 2,13
£ (20,60+4,30+2,80)*0,05 im2 1,39
im2 i e
| Przeniesienie + ‘m2 3521
5 RAZEM 3,52}
217 | Orgbud 903 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
{0102-05-134 | sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gtadzone cementowe
(6,20*2+3,05*2)*2,94 100 54,39
i (3,52*2+6,43*2)*2,94 100 58,51
{(1,71%2+1,70*2)*2,94 1100 20,05
| (2,76%2+0,70)*2,94 1100 18,29 |
 (3,70+3,50+4,90)*2,94 £100 35,57
i (1,0+1,50)*2,94 100 7,35
£ (1,61*2+3,08*2)*2,94 £100 27,581
[ (2,60%2+1,09*2)*2,94 1100 21,70
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510 [0 T ——————

: Suma 100 243,431
! Przeniesienie pomnozone 1100 !
10,01 1100 2,43}
i RAZEM 2431

218} Orgbud 903 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
i 0302-05-134 | sposobem maszynowym, jednowarstwowe o

i grubosci 10 mm - gtadzone cementowe

£19,60+20,50+2,50 {100 i 42,60

{ 20,60+4,30+2,80 {100 | 27,70 |
1100 | e
Suma 100 70,30
Przeniesienie pomnozone 100
0,01 {100 i 0,70 !
{ { i RAZEM 0,70}

219 KNR 00-39 Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
0115-03-050 : mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynna

foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wkfadki z wtékn.-

NAKLADY X 2
£ 6,20*1,60 im2 | 9,92
£ (3,08+1,61)*1,60 im2 7,50
| (1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)*2,0-0,90*2,0 ‘m2 | 11,06
i SD/15 im2
[ (1,74%2+1,71%2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,00
Li7 I E—
| Przeniesienie + im2 i 40,48 |
: RAZEM 40,48 ;
220 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na i
i 0829-06-050 | klej metodg zwykig (B.1.nr 8/96)
£ 6,20%1,60 im2 9,921
{ (3,08+1,61)*1,60 im2 7,50
| (1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)*2,0-0,90*2,0 im2 11,06 ;
i SD/15 im2 |
(1,74*2+1,71*2)*2,0-0,90*2,0 m2 12,00
m2 | @ -
{ Przeniesienie + im2 | 40,48 |
i i i RAZEM 40,48 ;
221 i KNNR 2 Listwy naroznikowe przy $cianach licowanych
0805-070-040 ; ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
£ 2%1,60+6,20 im 9,40
{ (3,08+1,61)+1,60*3 im 9,49
(1,71+1,74+0,98+1,20+0,80)+2,0*9 m 24,43
1,74*2+1,71*2+2,0*9 m 24,90
0 R R ———
! Przeniesienie + im | 68,22 !
i RAZEM 68,221
222 : KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 § wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o diugosci 60
cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o
charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia
SD/17 m2
4,30 m2 4,30
i SD/04 im2
£ 20,60 im2 20,60
i SD/16 im2 |
£2,80 im2 2,801
i SD/15 im2
£2,50 im2 i 2,50 ;
m2 L e
Przeniesienie + m2 30,20
RAZEM 30,20 |

POSADZKI - 45432100-5 - Kladzenie i wykt adanie podtég - ST.01.16
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223 i KNR 2-02 ! Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju |
: 1112-0402-05 : winylowym - WYKLADZINA PCV do pom.
‘0 | szpitalnych
i SD/04 fm2
£ 20,60 :m2 20,60
i SD/03 im2
£19,60 m2 19,60
i SD/16 fm2
£ 2,60%2+1,09*2 :m2 7,38
: SD/02 ‘m2
£ 20,50 m2 20,50
0172 R —
! Przeniesienie + im2 68,08
RAZEM 68,08 :
2241 KNR 2-02 i Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
:1112-09-050 i
| SD/04 im2
£ 20,60 ‘m2 20,60
i SD/03 im2
£19,60 ‘m2 19,60
i SD/16 im2
2,60*2+1,09*2 m2 7,38
i SD/02 im2
£ 20,50 im2 20,50
1172 e —
! Przeniesienie + im2 68,08
: RAZEM 68,08 ;
225 i KNR 2-02 ! Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. |
1113-07-040 - COKOLIK Z WYKLADZINY WYWINIETEJNA !
: SCIANE wys. 10,0 cm
i SD/04 im
£ (0,92+1,34+0,50)*2 ‘m 5,52
{0,80+1,80+0,80-2,72+1,21 im 1,89
£ 2,0+4,20+3,40 im 9,60
i SD/03 im
£ 3,05%2+6,20%2 ‘m 18,50
i SD/16 im
£ 2,60%2+1,09*2 ‘m 7,38
i SD/02 im
 (3,53+2,30+0,60)*2 ‘m 12,86
i 3,62%2 im 7,04
N
i Przeniesienie + im 62,79
i RAZEM 62,79
226 | KNR ! Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen
£0115-01-050 | mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
i oktadzing ceramiczng wyk.ptynng
i foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wiokn.x2 |
:SD/17 im2
£4,30 ‘m2 4301
i SD/15 im2
2,50 m2 2,50
m2 | -
! Przeniesienie + im2 6,80 !
= RAZEM 6,80
227 : KNR 2-02U Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych
-2808-05-050 i GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud
W-wa) - Plytki gresowe. Spoiny plytek szczelne.
gatunek | lub grupy Il (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia . fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia
i SD/17 im2
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4,30 m2 4,30
SD/15 m2
£2,50 :m2 2,50 :
1172 e —
Przeniesienie + m2 6,80
RAZEM 6,80
228 : KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 {wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
SD/17 m
£3,08+1,61 im 4,69
i SD/15 im
£1,74%2+1,71%2 ‘m 6,90
im e
! Przeniesienie + im 11,59
RAZEM 11,59
: MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
229 { KNR 2-02 { Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.
:1505-09-050 i
£ (6,20*2+3,05*2)*2,94 im2 54,39
£ (3,52%2+6,43*2)*2,94 im2 58,51
i (1,71*%2+1,70%2)*2,94 im2 20,05
{(2,76%2+0,70)*2,94 im2 18,29
{ (3,70+3,50+4,90)*2,94 im2 35,57
 (1,0+1,50)*2,94 ‘m2 7,35
i (1,61*2+3,08*2)*2,94 im2 27,58
| (2,60%2+1,09%2)*2,94 im2 21,70
1172 e ——
: Przeniesienie + ‘m2 243,43
i 40,48 im2 40,48
7
i Przeniesienie - im2 -40,48
im2 |
Przeniesienie + m2 202,95
RAZEM 202,95
230 i KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
1505-10-050 : gtadkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi
posiadajgcymi atest
£ (6,20*2+3,05*2)*2,94 im2 54,39
(3,52*2+6,43*2)*2,94 m2 58,51
| (1,71%2+1,70%2)*2,94 - m2 20,05
| (2,76%2+0,70)*2,94 im2 18,29
[ (3,70+3,50+4,90)*2,94 im2 35,57
 (1,0+1,50)*2,94 ‘m2 7,35
i (1,61*2+3,08*2)*2,94 im2 27,58
| (2,60%2+1,09%2)*2,94 im2 21,70
A
i Przeniesienie + im2 243,43
£ 40,48 im2 40,48
011 S —
: Przeniesienie - :m2 -40,48
im2 i e
! Przeniesienie + im2 202,95
RAZEM 202,95
231:KNR2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.
£ 1505-09-050
£ 19,60+20,50+2,50 ‘m2 42,60
£ 20,60+4,30+2,80 im2 27,70
0172 R —
! Przeniesienie + im2 70,30
RAZEM 70,30
232 { KNR 2-02 ! Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
: 1505-01-050 : wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
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£ 19,60+20,50+2,50 :m2 42,60
i 20,60+4,30+2,80 im2 27,70
01172
{ Przeniesienie + im2 70,30
: RAZEM 70,30
ROBOTY REMONTOWE SOR W OSIACH 7'-9'
NADPROZA STALOWE
233 i KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci
0336-03-040 i 1/2 X 1/2 cegty w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej dla nadprozy
i1,50%2 im 3,00
m _____________
Przeniesienie + m 3,00
RAZEM 3,00}
234 i KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
0313-04-040 i cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
do I NP 180 mm
£1,50%2 ‘m 3,00
m o e
i Przeniesienie + im | 3,00
iRAZEM i 3,00}
ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek
dziatowych - ST.01.04; - ST.01.12
235: KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w
0304-02-060 : $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej /wapno
suchogaszone/
£0,90*2,0%0,12*1 ‘m3 0,22
im3 | e
Przeniesienie + m3 0,22
RAZEM 0,22
236 KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 { pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA P.POZ.
[ (1,85+3,23+1,72)*2,94 fm2 19,99
1172 e —
Przeniesienie + m2 19,99
RAZEM 19,99
237 | KNR 2-02W | Scianki dziatlowe gr z ptyt gipsowo-kartonowych na
2003-06-050 : pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA
WODOODPORNA
(0,54+0,99+0,50)*2,94 m2 5,97
£ (2,0+1,48)*2,94*2 im2 20,46
i (1,92+1,67)*2,94 im2 10,55
{(2,0+1,75)*2,94*2 im2 22,05
£ (1,90+2,10)*2,94 fm2 11,76
1172 e —
Przeniesienie + m2 70,80
RAZEM 70,80
238 i Orgbud 909 Sciana szkielet.akustyczna Diva w sys.Knauf W 145
0412-0310-05 : z oktadzing obustron.dwuwarstwowg ptytami
0 gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym
podwojnym, z wypetnieniem wetng mineralna,
grubosci: 250 mm, ptyta GKF 12,5 Piano /z tasmg
zbroj./
£1,10*2,94 im2 3,23
im2 L e
{ Przeniesienie + im2 3,231
RAZEM 3,23}
239 KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na |
£ 2003-06-050 : pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym
{ dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm }
6,90%2,94 im2 20,29
011 O —
{ Przeniesienie + im2 20,29
i i RAZEM 20,29
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240 : KNR 2-02
2004-07-050

Obudowa elementéw konstrukcji belek i podciggow
ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych
pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02.

£1,60%2,94 im2 4,70
! (0,90+0,30)*2,94 im2 3,53
2,08*2,94 m2 6,12
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 14,35
i RAZEM 14,35
241 : Orgbud 909 Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w
0408-0120-24 : $cia nach szkieletowych systemu Knauf, przy
5 montazu profilu: CW 100x50 - ZAKUP | MONTAZ
OSCIEZNIC W SCIANACH Z PLYT GK
:0,99%2,0*(1+1+1+1+1+1+1) im2o i 13,86
im20 | e
! Przeniesienie + im2o | 13,86
RAZEM 13,86
{ STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
i 2421 KNR 2-02 i Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ! :
£ 1016-0201-02 : $cian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy !
‘0 - malowane na budowie farbg olejng D/grunt.| emalig :
i ftal./B1.8/96/
iD-2 fszt
‘8 fszt 8,00
: D20 fszt
i4+1 iszt 5,00
i Dp2.2 - EI60 szt
(2 fszt 2,00
Y S
{ Przeniesienie + iszt 15,00
f RAZEM 15,00 ;
243 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-01-050 : peine jednodzielne o powierzchni do 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z szyldem
iD-2 im2
£0,90*2,0*8 im2 14,40
m2 | -
Przeniesienie + m2 14,40
RAZEM 14,40 ;
244 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-01-050 : petne jednodzielne o powierzchni do 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z blokada; Tuleje lub kratki
wentylacyjne
D-20 m2
0,90*2,0*5 m2 9,00
A
i Przeniesienie + im2 9,00
RAZEM 9,00 ;
245 i KNR 2-02W Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2
1204-03-050 i m2,jednostronne - El 60
i Dp2.2. im2
0,90*2,0*2 m2 3,60
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 | 3,60
i i i RAZEM 3,60

TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - K
Instalowanie sufitw podwieszonych - ST.01.13; - ST.

01.15; - ST.01.17

tadzenie ptytek , 45421146 -9 -

246 | KNR 4-01
1 0711-04-050

: Uzupet.tynk6w wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na
i scianach ptaskich,stupach prostokat.na podiozu z |
i cegly,pustakéw ceram.gazo-l pianobet.w jednym

i miejscu do 1 m2 - przyjeto 10% z ogodlnej

i powierzchni
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| (2,02%2+6,60%2)*2,94 m2 50,69
| (3,23+6,13*2)*2,94 ‘m2 4554
| (3,10%2+6,90*2)*2,94 m2 5880
| (3,13*2+6,90%2)*2,94 m2 5898
| (3,15*2+6,90*2)*2,94*1 ‘m2 59,09
| (3,13"2+6,90%2)*2,94 ‘m2 58.98
| (2,76*2+1,86)2,94 ‘m2 2170
| 1,86%(2,94-1,60) m2 249
im2 e
| Przeniesienie + ‘m2 | 356,26 |
| 5 - RAZEM 356.26

247 i KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wew.kat.lll,zaprawa

0711-1301-05 i cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach

0 ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik.sch
od.podioze z cegty,pust.cer.jedno miej-1mz2 -
przyjeto 20% z ogdlnej powierzchni

{2,50+16,70 im2 i 19,20
:18,50+2,80 im2 21,30
{2,90+17,70 im2 | 20,60 i
2,80+17,80 m2 20,60
18,50+3,0 m2 21,50
£2,29*1,80 im2 i 4,12
5,20 im2 i 5,20}
1 8,20+5,10 m2 13,30

 Suma ‘m2 125,82
| Przeniesienie pomnozone m2 i
i0,1 im2

: 12,58
248 Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
{0102-05-134 | sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gtadzone cementowe

£ 1,86%(2,94-1,60) 1100 | 2,49

| (1,86*2+2,76*2)*2,94 1100 27,17

[ (1,46*2+2,08*2)*0,94 {100 i 6,66

| (4,68*2+3,41*2)*2,94 1100 ! 47,57

£ (4,68+2+3,14*2)*2,94 1100 ! 45,98

i (2,02*%2+4,50%2)*2,94 1100 38,34

[ (1,96*2+1,44*2)*0,94 {100 i 6,39 |

£ (2,47%2+3,15%2)*0,94 1100 i 10,57

(1,72*%2+1,73*2)*2,94 {100 ! 20,29 !

[ (6,20%2+3,23*2)*2,94 1100 ! 55,45

{(1,77*2+1,67*2)*0,9*4 {100 | 24,77

£ (6,20%2+3,10%2)*2,94 100 i 54,68

{(1,75%2+1,77*2)*0,94 {100 ! 6,62 !

| (6,20%2+3,13*2)*2,94 1100 | 54,86

| (1,75%2+1,77%2)0,94 1100 | 6,62

£ (3,23%2+6,20%2)*2,94 100 i 55,45

{ (1,56*2+1,60*2)*0,94 {100 ! 5,94 |

! (6,20%2+3,05*2)*2,94 1100 ! 54,39 i

51010

i Suma 1100 524,22
Przeniesienie pomnozone 100
0,01 100 5,24
RAZEM 5,24}

249 i Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
0302-05-134 : sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
grubosci 10 mm - gltadzone cementowe

£ 1P/09 100 i
i5,10 1100 i 5,10}
i s/13a 1100
£8,20 1100 i 8,20 :
i S/14 1100 !
115,80 1100 ! 15,80 !
| S/15 1100 |
£ 14,60 100 i 14,60
i S/26/29/30/32/34 1100 |
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£ 18,50+17,80+17,70
: 18,50+16,70
{ IP/O8

3,0

£ S/16

3,20

iS/31

12,80

£ S/28

2,90

i S/27

12,80

i{8/35

£ 2,50

: Suma
i Przeniesienie pomnozone

0,01

250 i KNR 00-39
115-03-050

Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
i mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynna

i foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wiokn.-
i NAKLADY X 2

| S/16

(1,96*2+2,08*2)*2,0-0,90*2,0

i S/31

[ (1,67*2+1,77*2)*2,0-0,90%2,0

| 5/28

(1,75*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0

£ 8/27

i (1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0

£ S/35

£ (1,60*2+1,56*2)*2,0-0,90*2,0

L 1P/09

£ 1,86%1,60

{ umywalki

£ (1,0+2,06)*1,60

£ (2,26+1,0)*1,60

 (1,85+1,0)*1,60

£ (1,92+1,0)*1,60

£ (2,0+1,0)*1,60*2

 (1,60+1,0)*1,60

i Przeniesienie +

14,36
11,96
12,28
12,32
10,84

2,08

150

251 { KNR 2-02
0829-06-050

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na

klej metoda zwyktg (B.l.nr 8/96)
S/16

(1,96*2+2,08*2)*2,0-0,90*2,0
i S/31

(1,67*2+1,77*2)*2,0-0,90*2,0
S/28

| (1,75%2+1,77%2)*2,0-0,90+2,0
i s/27

| (1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90*2,0
is/35

| (1,60%2+1,56*2)*2,0-0,90+2,0
£ 1P/09

i 1,86*1,60

! umywalki

| (1,0+2,06)*1,60

£ (2,26+1,0)*1,60

| (1,85+1,0)*1,60
{(1,92+1,0)*1,60

| (2,0+1,0)%1,60%2

! (1,60+1,0)*1,60

im2
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11,96
12,28
12,32
10,84
2,98
4,901
5221
4,561
4,67

9,60 !
4,16




m2 e
Przeniesienie + m2 97,84
f f i RAZEM 97,84 !

252 i KNNR 2 Listwy naroznikowe przy $cianach licowanych
0805-070-040 : ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

: iS/16

2,08*2+1,96*2+2,0*10

S/31

£ 1,67%2+1,77%2+2,0%8

i S/28

1,75%2+1,77*2+2,0*8

S/27

£ (1,75*2+1,78*2)*2,0-0,90%2,0

i S/35

i 1,60*2+1,56*2+2,0*6

£ IP/09

£1,60*2+1,86

i umywalki

£ 3,06+1,60*3

! (1,88+1,0)+1,60*3

£ (1,92+1,0)+1,60*3

{ (2,0+1,0)+1,60*3*2

 (1,90+1,0)+1,60*3

£3,26+1,60*3

28,08 |
22,881

23,04

12,32
18,32

5,06

Przeniesienie + : :
f : RAZEM 161,32

253 i KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 : wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60
cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o
charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

S/13a m2
18,20 im2 i 8,20 ;
i 1P/08 im2
£3,0 im2 3,00
i S/31:28;27:1P05/;35 im2 i
£ 3,20+2,80+2,90 im2 i 8,90 :
£2,80+2,50 im2 i 5301
i IP/09 im2 |
15,10 m2 510!

Przeniesienie + im2 30,50
i i i RAZEM 30,50

POSADZKI - 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtog - ST.01.16
i 2541 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy
§ 1102-02-050 : cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
{1P/09 im2 |
15,10 im2 | 5,10
m2 e
! Przeniesienie + im2 i 5,10 !
i { i RAZEM 5,10}

255 | KNR 2-02 ! Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy

£1102-03-050 | cementowej,dodatek lub potrgcenie za zmiang

i grubosci o 10 mm. - ZA DALSZE 2,0 cm
£ 1IP/09 im2
15,10 ‘m2 5,10 !
m2oi e
{ Przeniesienie + im2 ! 5,10
: :  RAZEM 5,10

256 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju :

{ 1112-0402-05 i winylowym - WYKELADZINA PCV do pom.

i0 i szpitalnych
is/13a im2 i
i 8,20 im2 ! 8,20
iS/14 im2 !
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£15,80 ‘m2 15,80
i S/15 ' m2
£14,60 im2 14,60
| S/26/29/30/32/34 ‘m2
{18,50+17,80+17,70 im2 54,00
£ 18,50+16,70 ‘m2 35,20
{1P/08 im2
3,0 m2 3,00
m2 | -
! Przeniesienie + im2 130,80
f RAZEM 130,80
257 : KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
1112-09-050
s/13a m2
8,20 m2 8,20
:S/14 im2
:15,80 im2 15,80
S/15 m2
14,60 m2 14,60
£ S/26/29/30/32/34 :m2
: 18,50+17,80+17,70 im2 54,00
£ 18,50+16,70 im2 35,20
{1P/08 fm2
3,0 :m2 3,00
im2 i e
! Przeniesienie + im2 130,80
RAZEM 130.80;
258 | KNR 2-02 ! Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. !
{1113-07-040 |- COKOLIK Z WYKLADZINY WYWINIETEJ NA
 SCIANE wys. 10,0 cm
S/13a m
£ 2,0¥2+4,50%2 ‘m 13,00
£ S/14; 15 ‘m
| 4,68*2+3,41*2 im 16,18
{ 4,68*2+3,14*2 im 15,64
S/32-30-29;26;34 m
18,50+17,80+17,70 m 54,00
£ 18,50+16,70 ‘m 35,20
i IP/08 im
1,72*%2+1,73*2 m 6,90
m _____________
{ Przeniesienie + im 140,92
RAZEM 140,92
259 i KNR Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen
0115-01-050 { mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynna
foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wiokn.x2
£ S/16 m2
£3,20 im2 3,20
£ S/31 :m2 :
12,80 im2 2,80
i 5/28 im2 '
12,90 ‘m2 2,90
£ S/27 :m2
12,80 im2 2,80
£ S/35 m2 :
£2,50 fm2 2,50
£ 1P/09 :m2
5,10 im2 5,10}
im2 i e
{ Przeniesienie + im2 19,30
i RAZEM 19,30
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260

KNR 2-02U
-2808-05-050

Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych
GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud
W-wa) - Plytki gresowe. Spoiny plytek szczelne.
gatunek I lub grupy 11l (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia . fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia

i S/16 im2
£3,20 m2 320
is/31 im2
£2,80 :m2 2,80
15/28 ‘m2 '
12,90 - m2 2,90
i s/27 im2
£2,80 im2 2,80
{S/35 im2
12,50 ‘m2 2,501
L1P/09 im2
:5,10 im2 5,10 ;
0117 N —-
| Przeniesienie + im2 19,30
: RAZEM 19,30 ;
261 i KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 : wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
Cokoét na scianie o wys. 10 cm
i pom. IP/09 im
2,76*2+1,86 m 7,38
m _____________
{ Przeniesienie + im 7,381
i RAZEM 7,38
262 i KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 :wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwykig (B.l.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
£ S/16 ‘m
{ 2,08*2+1,46%*2 im 7,08 ;
i S/31 im
11,67%2+1,77%2 im 6,88 |
£ S/28 ‘m
{1,75*2+1,76%2 im 7,02 ;
is/27 ‘m
§1,75%2+1,78*2 im 7,06
£S/35 ‘m
i 1,60*2+1,55*2 im 6,30 i
£ 1P/09 im
§1,86*2+2,76*2 im 9,24
- umywalki ‘m
: 3,06+2,88+2,92+3,0*2+2,90 'm 17,76
L | | T S pe——
i Przeniesienie + im 61,34
RAZEM 61,34
 MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
263 i KNR 2-02 i Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. |
£ 1505-09-050 |
£ 1,86%(2,94-1,60) im2 2,49
{ (1,86*2+2,76*2)*2,94 im2 27,17
| (1,46*2+2,08+2)*0,94 ‘m2 6,66
| (4,68%2+3,41*2)*2,94 im2 47,57
 (4,68*2+3,14*2)*2,94 ‘m2 45,98
i (2,02*2+4,50%2)*2,94 im2 38,34 |
! (1,96%2+1,44*2)*0,94 im2 6,39 |
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£ (2,47*2+3,15%2)*0,94 im2 i 10,57
[ (1,72%2+1,73*2)*2,94 im2 ! 20,29
{ (6,20%2+3,23*2)*2,94 im2 | 55,45
{(1,77*2+1,67%2)*0,9*4 im2 i 24,77}
[ (6,20%2+3,10%2)*2,94 ‘m2 | 54,68 |
[ (1,75%2+1,77*2)*0,94 im2 ! 6,62 !
! (6,20%2+3,13*2)*2,94 im2 54,86
i (1,75%2+1,77%2)*0,94 im2 i 6,62 !
[ (3,23*2+6,20%2)*2,94 m2 ! 55,45
| (1,56%2+1,60%2)*0,94 m2 594
! (6,20%2+3,05*2)*2,94 im2 54,39 i

Przeniesienie + im2 524,22
64,74 ‘m2 64,74

Przeniesienie - im2 -64,74

Przeniesienie + m2 459,48
{ { RAZEM 459,48

264 | KNR 2-02 : Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
i 1505-10-050  gtadkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
: ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi
! posiadajgcymi atest
£ 1,86*(2,94-1,60) im2 i 2,49
£ (1,86*2+2,76%2)*2,94 im2 | 27,17
| (1,46*2+2,08*2)*0,94 im2 | 6,66 :
[ (4,68*2+3,41*2)*2,94 im2 i 4757
£ (4,68%2+3,14*2)*2,94 im2 i 45,98
[ (2,02*2+4,50*2)*2,94 im2 | 38,34 !
[ (1,96%2+1,44*2)*0,94 im2 ! 6,39 ;
| (2,47%2+3,15%2)*0,94 m2 | 10,57 |
£ (1,72%2+1,73%2)*2,94 im2 i 20,29
£ (6,20%2+3,23*2)*2,94 im2 | 55,45 |
F(1,77%2+1,67*2)*0,9%4 im2 i 24,77
[ (6,20*2+3,10%2)*2,94 im2 i 54,68 i
£ (1,75%2+1,77%2)*0,94 im2 i 6,621
{(6,20%2+3,13*2)*2,94 im2 | 54,86 |
[ (1,75%2+1,77%2)*0,94 im2 6,62
[ (3,23*2+6,20%2)*2,94 im2 | 55,45
£ (1,56*2+1,60%2)*0,94 im2 i 5,94 :
 (6,202+3,05*2)*2,94 ‘m2 54,39

Przeniesienie + im2 524,22
£64,74 im2 i 64,74

Przeniesienie - m2 -64,74%

| Przeniesienie + ‘m2 459,48 |
: f i RAZEM 45948

265 i KNR 2-02 ! Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. |

{ 1505-09-050 |

L IP/09 im2 |
£5,10 im2 5,10 !
is/13a im2 i
18,20 im2 i 8,20 i
i S/14 im2 i
115,80 im2 i 15,801
i S/15 im2 !
£14,60 im2 | 14,60 |
£ S/26/29/30/32/34 im2 i
1 18,50+17,80+17,70 m2 54,00 |
£ 18,50+16,70 ‘m2 35,20 :
f1P/08 im2 |
3,0 im2 i 3,00
i S/16 im2 !
£3,20 im2 i 3,20
is/31 im2 |
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£2,80 im2 i 2,80
 s/28 m2
£2,90 im2 i 2,90
is/27 im2 |
1280 im2 2,80
i s/35 im2 i
{250 im2 i 2,50 !
m2 | @ -

Przeniesienie + m2 150,10
f f i RAZEM 150,10

266 i KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
1505-01-050 :wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
{ 1P/09 im2 i
5,10 m2 5,10
s/13a m2
£8,20 im2 i 8,20 ;
is/14 im2 |
15,80 m2 15,80
S/15 m2
£ 14,60 im2 i 14,60
| S/26/29/30/32/34 im2 |
£ 18,50+17,80+17,70 ‘m2 54,00 :
£18,50+16,70 im2 i 35,20
£ 1P/08 im2 i
3,0 im2 | 3,00
iS/16 im2
£3,20 im2 i 3,20
£ S/31 im2 i
2,80 im2 | 2,80
i 5/28 im2 |
2,90 im2 i 2,90
£ S/27 im2 i
2,80 im2 | 2,80
 S/35 m2
1250 im2 2,50 i

 Przeniesienie + ‘m2 i 150,10

'RAZEM 150,10
| ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII

. NADPROZA STALOWE

267 { KNR 4-01 : Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosm
: 0336-03-040 | 1/2 X 1/2 cegty w $cianach na zaprawie
i cementowo-wapiennej dla nadprozy
£2,40+1,30

! Przeniesienie +

: : : RAZEM 3,70
268 i KNR 4-01 ! Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z
: 0313-04-040 : cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
:do | NP 180 mm

£2,40+1,30

im | :
imo i e
:m H i

Przeniesienie + : :
f : RAZEM 3,70}

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek
dziatowych - ST.01.04; - ST.01.12

269 KNR 2-02W : Scianki dzialowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na i
{ 2003-06-050 | pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym i
i dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm i
 3,34*2,04 m2 9,821
01172 S ——
: Przeniesienie + im2 | 982!

: i RAZEM 9,82
i STOLARKA -45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
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270 i KNR 2-02

_ : Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia
: 1016-0201-02

i écian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy

0 : malowane na budowie farbg olejng D/grunt.| emaha
i ftal./B1.8/96/ !
D4 szt
i1 Pszt 1,00
D5 fszt
i3 iszt 3,00
D6 fszt
P2 Pszt 2,00
i Dpl.2 - EI60 iszt
i1 iszt 1,00
7 4 S S—————
i Przeniesienie + iszt 7,00
RAZEM 7,00}
271 i KNR 2-02 ! Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
£1019-02-050 | petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00
i m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
‘D4 m2
£1,10%2,0*1 im2 2,20
D5 fm2
1,20*2,0*3 m2 7,20
m2 | -
{ Przeniesienie + im2 9,40
RAZEM 9,40}
272 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-04-050 : petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
. D6 im2
£1,40%2,0%2 ‘m2 5,60 :
im2 L s
i Przeniesienie + m2 5,60 :
RAZEM 5,60 ;
273 KNR 2-02W | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2
: 1204-03-050 : m2,jednostronne - El 60
i Dpl.2. :m2
£0,90%2,0%1 :m2 1,801
im2
{ Przeniesienie + im2 1,80}
: i RAZEM 1,80

TYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kladzenie piytek , 45421146 -9 -
Instalowanie sufitw podwieszonych

-ST.01.13; -ST .01.15; - ST.01.17

2741 KNR 4-01 ! Uzupet.tynkéw wewn.kat.Ill,zaprawa cementowa,na
£ 0711-04-050 : $cianach ptaskich,stupach prostokat.na podiozu z
cegly,pustakéw ceram.gazo-| pianobet.w jednym
i miejscu do 1 m2 - przyjeto 10% z ogodlnej
i powierzchni :
| (7,22%2+3,12*2)*2,94 ‘m2 60,80
| (4,11%2+3,23*2)*2,94 im2 43,16
[ (4,04%2+4,11%2)*2,94 im2 47,92
(1,50*2+2,0*2)*2,94 m2 20,58
im2 i e
i Suma im2 172,46
! Przeniesienie pomnozone im2
{0,10 im2 | 17,25
5 | RAZEM 17,25}
275 KNR 4-01 : Uzupet.tynkéw wew.kat.lll,zaprawa
: 0711-1301-05 : cem-wap.(Wap.suchogasz)na stropach
‘0 i ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik.sch
i od.podtoze z cegly,pust.cer.jedno miej-1m2 - {
{ przyjeto 10% z ogdinej powierzchni {
£ 45,0+9,60 m2 54,60
£ 16,60+3,0 im2 19,60
1172 e —
: Suma :m2 74,20
i Przeniesienie pomnozone im2
{0,10 fm2 7,421
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iRAZEM 7,42}
2761 Orgbud 903 i Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
0102-05-134 sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gtadzone cementowe i

[ (7,22*2+3,12*2)*2,94 1100 ! 60,80 !

| (4,11%2+3,23+2)*2,94 1100 | 43,16

£ (4,04%2+4,11%2)*2,94 1100 i 47,921

| (1,50%2+2,0%2)*2,94 1100 ! 20,58

1100 | e

| Suma 1100 | 172,46 |

! Przeniesienie pomnozone {100 i

0,01 100 1,72
RAZEM 1,72

277 i Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
0302-05-134 : sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
grubosci 10 mm - gtadzone cementowe

£ 45,0+9,60 1100 i 54,60 i
£16,60+3,0 100 i 19,60
1100 | e
: Suma 100 74,20
{ Przeniesienie pomnozone 1100 i
:0,01 1100 | 0,74 |
: RAZEM 0,74 ;
278 : KNR 00-39 Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
0115-03-050 : mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynnag
foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wktadki z wtokn.-
NAKLADY X 2
2,46%1,60 m2 3,94
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 | 3,94
i RAZEM 3,94}
279 i KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na
0829-06-050 i klej metodg zwykig (B.l.nr 8/96)
£ 2,46*1,60 im2 i 3,94
m2 e
{ Przeniesienie + im2 i 3,94
: RAZEM 3,94
280 i KNNR 2 Listwy naroznikowe przy $cianach licowanych
0805-070-040 : ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
1,60*2 m 3,20
m _____________
! Przeniesienie + im i 3,20
: RAZEM 3,20
281 : KNR 2-02U Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
2702-01-050 : wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60
cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o
charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia
IT/03 m2
£9,60 im2 i 9,60 :
m2 o e
| Przeniesienie + ‘m2 9,60
: | RAZEM 9,60
 POSADZKI - 45432100-5 - Kladzenie i wykladanie podiég - ST.01.16
! 2821 KNR 2-02 ! Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju |
£ 1112-0402-05 | winylowym - WYKLADZINA PCV do pom.
i0 { szpitalnych
{1T/03 im2 !
19,60 m2 9,60 |
£ S/13b im2 i
3,0 im2 | 3,00
m2 e
{ Przeniesienie + im2 | 12,60 |
: i RAZEM 12,60}
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283 i KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW -
1112-05-050 i Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
F1T/01 im2
{450 im2 45,00
IT/02 m2
16,60 m2 16,60
A
i Przeniesienie + im2 61,60
RAZEM 61,60
284 i KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
1112-09-050
L1T/03 im2
9,60 m2 9,60
S/13b m2
3,0 im2 3,00
L1T/01 im2
£45.0 im2 45,00
 1T/02 ' m2
:16,60 im2 16,60
im2 | -
! Przeniesienie + im2 74,20
RAZEM 74,20
285 KNR 2-02 { Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane.
{1113-07-040 - COKOLIK Z WYKELADZINY WYWINIETEJ NA
i SCIANE wys. 10,0 cm
£1T/01 ‘m
§6,12%2+7,22*2 im 26,68 !
£1T/02 ‘m
[ 4,11%2+4,04*2 im 16,30 |
£17/03 ‘m
i 2,21*2+4,11*2+1,02*2 im 14,68 i
£ S/13b ‘m
i 2,0%2+1,50*2-1,40*2 im 4,20 ;
{-2,46 im 2,461
m _____________
Przeniesienie + m 59,40
RAZEM 59,40
286 i KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
1120-05-040 : wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.I.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
12,46 im 2,46
81 T
! Przeniesienie + ‘m 2,46
RAZEM 2,46
MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
287 :KNR2-02 :Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. :
$1505-09-050
[ (7,22%2+3,12*2)*2,94 m2 60,80
[ (4,11%2+3,23*2)*2,94 fm2 43,16
£ (4,04%2+4,11%2)*2,94 :m2 47,92
i (1,50%2+2,0%2)*2,94 im2 20,58
im2 i e
{ Przeniesienie + im2 172,46 !
13,94 im2 3,94
112
 Przeniesienie -  m2 3,941
0117 —
! Przeniesienie + im2 168,52
RAZEM 168,52
2881 KNR 2-02  : Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw
: 1505-10-050 | gtadkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
: ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi
i posiadajgcymi atest !
[ (7,22%2+3,12*2)*2,94 ‘m2 60,80
[ (4,11%2+3,23*2)*2,94 im2 43,16



[ (4,04*2+4,11*2)*2,94 im2 ! 47,92
£ (1,50%2+2,0%2)*2,94 im2 20,58
11—
! Przeniesienie + im2 ! 172,46 i
£3,04 im2 3,94
0117 —
{ Przeniesienie - im2 | -3,94
m2 e

Przeniesienie + m2 168,52
: f ' RAZEM 168,52 ;

289 i KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.

1505-09-050
{ 45,0+9,60 im2 54,60
16,60+3,0 m2 19,60
m2 i @ e
{ Przeniesienie + im2 | 74,20
i i i RAZEM 74,20

290 i KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
1505-01-050 | wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
£ 45,0+9,60 im2 | 54,60 !
£16,60+3,0 im2 i 19,601
m2 | -
Przeniesienie + m2 74,20
: : : RAZEM 74,20

ODDZIAL CHIRURGII OGOLNEJ I NACZY N

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY - 45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 - Instalowanie $cianek
dziatowych - ST.01.04; - ST.01.12
291 {KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z piyt gipsowo-kartonowych na |
i 2003-06-050 | pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym i
i dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA GK GR. 1,25 mm i
£ (1,06+1,32)*2,94 im2 7,00
£(0,88+1,32)*2,94 im2 i 6,47 |
£ (1,20+1,19)*2,94*3 im2 i 21,081
1177 E—
i Przeniesienie + im2 | 34,55
‘ { iRAZEM 34,55

292 | KNR 2-02W | Scianki dziatowe gr z plyt gipsowo-kartonowych na |
2003-06-050 pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym :
i dwuwarstwowym 100-02 - PLYTA
{ WODOODPORNA
£ (1,20+1,20)*2,94*5 im2 i 35,28
01172 R ——
| Przeniesienie + im2 ! 3528
5 = : RAZEM 35,28 ;

2931 KNR 2-02 : Obudowa elementéw konstrukciji belek i podciggéw :
i 2004-07-050 | ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
i metalowych

{ pojedynczych.Obudowadwuwarstwowa 55-02. i
11,70*3,30*4 im2 i 22,44
1 1,733,30 m2 | 571
117 —
! Przeniesienie + im2 |

i RAZEM
STOLARKA - 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - ST.01.10
| 294 KNR2-02 | Oscieznice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia | :
: 1016-0201-02 | $cian,dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7,2-razy i
o) i malowane na budowie farbg olejng D/grunt.| emalig :
i ftal./BI.8/96/
i D20 iszt |
‘5 szt i 5,00 :
‘D4 fszt
‘5 szt | 5,00
4 S R
Przeniesienie + szt 10,00
RAZEM 10,00

28,15
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295 : KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-01-050 : petne jednodzielne o powierzchni do 2,00
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ - HPL;
skrzydto konstr. Plaster miodu; klamka - stal
nierdzewna; zamek z blokada; Tuleje lub kratki
wentylacyjne
i D-20 im2
0,90*2,0*5 m2 9,00
m2 | @ -
{ Przeniesienie + im2 9,00
RAZEM 9,00}
296 i KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe
1019-04-050 : petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,50
m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
: D-4 ‘m2
£1,10%2,0*5 im2 11,00 ;
1
! Przeniesienie + im2 11,00
: RAZEM 11,00
297 i KNR 2-02W | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
{ 1040-02-050 i
D8k ‘m2
i 2,20%2,0*1 im2 4,40
811 R —
{ Przeniesienie + im2 | 4,40}
i i i RAZEM 4,40

TYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE - 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Kltadzenie piytek , 45421146 -9 -
Instalowanle sufitw podW|eszonych

-ST.01.13; -ST .01.15; - ST.01.17

298 i KNR 4-01 | Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cementowa,na |
i 0711-04-050 i $cianach ptaskich,stupach prostokat.na podiozu z !
i cegly,pustakéw ceram.gazo-I pianobet.w jednym
: miejscu do 1 m2 - przyjeto 20% z ogélnej
i powierzchni
£ (3,17*2+6,36*2)*2,94 m2 56,04
[ (3,15%2+6,36*2)*2,94 im2 55,92
£ (3,18+2+6,36*2)*2,94 :m2 56,10
{(3,17*2+6,36*2)*2,94 im2 56,04
| (3,15%2+6,36*2)*2,94 m2 55,92
{ (2,21*2+6,20%2)*2,96 im2 49,79
1
i Suma im2 329,79
! Przeniesienie pomnozone im2
:0,20 im2 65,96
i RAZEM 65,96 i
299 { KNR 4-01 : Uzupet.tynk6w wew.kat.lll,zaprawa
0711-1301-05 i cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach :
i0 p’rasklch belkach,podciggach,biegach,spocznik. sch
{ od.podtoze z cegly,pust.cer.jedno miej-1m2 - i
i przyjeto 10% z ogdlnej powierzchni i
£ 2,50+14,70+14,60 im2 31,80
{ 2,80*2+14,70+14,90 im2 35,20
: 2,60*2+15,10+25,40 ‘m2 45,70
1172 e ——
Suma m2 112,70
Przeniesienie pomnozone m2
:0,10 ‘m2 i 11,27
: RAZEM 11,27
300 : Orgbud 903 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
0102-05-134 i sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
grubosci 10 mm - gtadzone cementowe
i (3,15*%2+5,20%2)*2,94 100 49,10 |
£ (1,192+1,06*2)*2,94 £100 9,74
| (1,70%2+1,67*2)*0,94*2 100 12,67 !
£ (3,13*2+5,20%2)*2,94 £100 48,98 :
{(1,45%2+1,16%2)*2,94 {100 15,35 |
| (25,21*2+6,50*2)*2,94 £100 186,45 |
{(1,70*2+1,81%2)*0,94*2 1100 13,20 ;
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£ (3,17%2+5,20%2)*2,94 £100 49,22
i (3,15%2+5,20%2)*2,94 100 49,10}
{(1,72%2+1,32+2,80*2)*2,94 1100 30,46
£ (1,61%2+1,73*2)*0,94 £100 6,28 :
(3,18*2+5,20*2)*2,94 100 49,27 |
i100 | e
: Suma £100 519,81
! Przeniesienie pomnozone 100
0,01 {100 i 5,20
 RAZEM 5,20 ;
301 Orgbud 903 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
: 0302-05-134 : sposobem maszynowym, jednowarstwowe o
i grubosci 10 mm - gltadzone cementowe
{ 2,50+14,70+14,60 £100 31,80
£ 2,80%2+14,70+14,90 £100 35,20
{ 2,60*2+15,10+25,40 {100 45,70
51010 N —
i Suma 1100 112,70
: Przeniesienie pomnozone £100
{0,01 {100 i 1,13}
: RAZEM 1,13}
302 i KNR 00-39 Uszczelnienie pow.pionowych pomieszczen
0115-03-050 : mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynnag
foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wkfadki z wtékn.-
NAKLADY X 2
{ C/03;05;07;09;011 im2
{ (1,61*2+1,70%2)*2,0-0,90*2,0 im2 11,44
((1,70*2+1,81*2)*2,0-0,90*2,0)*2 m2 24,48
((1,67*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0)*2 m2 23,36
001 72—
{ Przeniesienie + m2 59,28
{ RAZEM 59,28 ;
303 i KNR 2-02  Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na
: 0829-06-050 klej metodg zwykig (B.l.nr 8/96) i
£ C/03;05;07;09;011 im2
£ (1,61*2+1,70%2)*2,0-0,90*2,0 im2 11,44
i ((1,70%2+1,81*2)*2,0-0,90*2,0)*2 im2 24,48 |
{((1,67*2+1,70*2)*2,0-0,90*2,0)*2 im2 23,36
011 R —
{ Przeniesienie + im2 59,28
i : RAZEM 59,28
304 KNNR 2 Llstwy naroznikowe przy scianach licowanych
{ 0805-070-040 : ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
: i C/03;05;07;09;011 im
£ (1,61%2+1,70%2)+2,0%7 ‘m 20,62
{((1,70%2+1,81*2)+2,0%5)*2 im 34,04
((1,67*2+1,70%2)+2,0%6)*2 m 37,48
11 O R —
! Przeniesienie + im 92,14
RAZEM 92,14 ;
305 KNR 2-02U | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
: 2702-01-050 : wypetnieniem plytami z wtékien mineralnych z
- zastosowaniem profili poprzecznych o dtugosci 60
i cm (Orgbud W-wa) - Sufit Podwieszony rastrowy o |
i charakterystyce jak dla pomieszczen
i stuzby zdrowia 5
: C/03;05;07;09 :m2
i 2,50+2,80*2 im2 8,10
£2,60%2 im2 5,20 ;
im2 L e
i Przeniesienie + im2 13,30
: : RAZEM 13,30 ;

- ST.01.16

: POSADZKI - 45432100-5 - Kiadzenie i wyktadanie podiég

306 | KNR 2-02

| Posadzki z wyktadziny rulonowej winyleum na kleju |

§1112-0402-05 wmylowym WYKLADZINA PCV do pom.

i0

i szpitalnych
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| C/02;04;06;08;10 m2
£ 14,70+14,60 im2 29,30

£14,70+14,90 im2 i 29,601
115,10 im2 15,10 ;
 Ci01 m2
i 25,40 im2 | 25,40 |
m2 o
i Przeniesienie + im2 | 99,40 !
i i i RAZEM 99,40
307 i KNR 2-02 ! Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
11112-09-050 |
{ C/02;04;06;08;10 im2 |
£ 14,70+14,60 im2 i 29,30
i 14,70+14,90 im2 i 29,60 i
115,10 m2 15,101
| cl01 m2
£ 25,40 im2 i 25,401
m2 o e
! Przeniesienie + im2 | 99,40 :
: RAZEM 99,40 !
308 | KNR 2-02 ! Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. !
{1113-07-040 |- COKOLIK Z WYKLADZINY WYWINIETEJ NA
: SCIANE wys. 10,0 cm
: C/02;04;06;08;10 ‘m
i 3,15%2+5,20%2 im 16,70
£ 3,13*2+5,20%2 ‘m 16,66
{ 3,17*2+5,20*2 im 16,74
{ 3,15*2+5,20*2 im 16,70
5,0%2+3,18*2 m 16,36
C/01 m
£ 4,13*2+1,45*2+1,16+2,21 ‘m 14,53
§1,72*2+2,80*2 im 9,04 !
m _____________
Przeniesienie + m 106,73
RAZEM 106,73
309 KNR Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen
0115-01-050 : mokrych i wilgotnych;balkonéw,taraséw pod
oktadzing ceramiczng wyk.ptynng
foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/wkiadki z wiokn.x2
: C/03;05;07;09;011 im2 i
i 2,50+2,80+2,80 im2 ! 8,10
£2,60+2,60 im2 i 5,20 ;
M2 f e
i Przeniesienie + im2 i 13,30
RAZEM 13,30 ;
310 KNR 2-02U Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych
-2808-05-050 { GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach (Orgbud
W-wa) - Plytki gresowe. Spoiny plytek szczelne.
gatunek I lub grupy 11l (E>10%) pod warunkiem
legitymowania sie atestem dopuszczajgcym do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz stuzby
zdrowia . fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia
{ C/03;05;07;09;011 im2 i
| 2,50+2,80+2,80 ‘m2 | 8,10
£2,60+2,60 im2 5,20
m2 § -
Przeniesienie + m2 13,30
RAZEM 13,30
311 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o

1120-05-040 :wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem
ptytek,uktadane na klej metodg zwyktg (B.l.nr 8/96) -
P. ANALOGIA WYKONCZENIE KSZTALTKAMI
WYOBLAJACYMI
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: C/03;05;07;09;011 ‘m ;
£ 1,61%2+1,73*2 im 6,68 !
£1,81%2+1,70%2 im 7,02
£1,81%2+1,70%2 im 7,02
£1,70%2+1,67*2 im 6,74
£ 1,70%2+1,67*2 im 6,74
00 T S ————
i Przeniesienie + im 34,20
RAZEM 34,20
 MALOWANIE - 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
312 i KNR 2-02 i Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych. |
i 1505-09-050
£ (3,15*2+5,20%2)*2,94 im2 49,10 ;
£ (1,192+1,06%2)*2,94 im2 9,74
| (1,70%2+1,67%2)*0,94*2 im2 12,67
| (3,13*2+5,20*2)*2,94 im2 48,98}
£ (1,45%2+1,16%2)*2,94 im2 15,351
{ (25,21*2+6,50*2)*2,94 im2 186,45 |
| (1,70%2+1,81*2)*0,94*2 im2 13,201
{(3,17*2+5,20*2)*2,94 im2 49,22
£ (3,15*2+5,20%2)*2,94 im2 49,10
f(1,72%2+1,32+2,80%2)*2,94 im2 30,46
{(1,61*2+1,73*2)*0,94 im2 6,28 |
[ (3,18*2+5,20*2)*2,94 im2 49,27
m2 i e
{ Przeniesienie + im2 519,81 i
159,28 im2 59,28
0117 — i
! Przeniesienie - im2 -59,28
m2 e
Przeniesienie + m2 460,53
= RAZEM 460,53
313 : KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
1505-10-050 : gtadkich zewnetrznych,farbg emulsyjng - P.
ANALOGIA Malowane farbami tatwozmywalnymi
posiadajgcymi atest
£ (3,15*2+5,20%2)*2,94 im2 49,10 !
[ (1,192+1,06*2)*2,94 im2 9,74
| (1,70%2+1,67*2)*0,94*2 im2 12,67
[ (3,13*2+5,20*2)*2,94 im2 48,981
£ (1,45%2+1,16%2)*2,94 im2 15,351
| (25,21*2+6,50*2)*2,94 im2 186,45 |
| (1,70%2+1,81*2)*0,94*2 im2 13,20
£ (3,17%2+5,20%2)*2,94 im2 49,22
[ (3,15*2+5,20*2)*2,94 im2 49,10
{(1,72%2+1,32+2,80*2)*2,94 im2 30,46 ;
{(1,61%2+1,73*2)*0,94 im2 6,28
£ (3,18%2+5,20%2)*2,94 :m2 49,27
im2 S
! Przeniesienie + im2 519,81
{59,28 im2 59,28
A
i Przeniesienie - im2 -59,28
im2 i e
{ Przeniesienie + im2 460,53
RAZEM 460,53
314 i KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych.
1505-09-050
{ 2,50+14,70+14,60 im2 31,80
i 2,80*2+14,70+14,90 im2 35,20
2,60*2+15,10+25,40 m2 45,70
m2 i e
! Przeniesienie + im2 112,70
= RAZEM 112,70
315: KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow
1505-01-050 : wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng "Polinit".
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2,50+14,70+14,60 m2 31,80
2,80*2+14,70+14,90 m2 35,20
{ 2,60*2+15,10+25,40 im2 45,70 !
im2 L s

Przeniesienie + m2 112,70

RAZEM 112,70
PODPORY URZADZEN NA DACHU - KONSTRUKCJA STALOWA

PODPORY URZADZEN NA DACHU - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

316 AW-034 Zakup konstrukcji stalowej podp6r pod urzgdzenia
na dachu
{K-53

i NAW4
{1,58978
{N3W3
£1,58066

I NBW6
i1,78818
EN2W2
{1,78258
ENIW1
i1,78258
 N5W5
£1,70379

— o~ o~ o~ —~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

! Przeniesienie +

: RAZEM 10,23
317 i KNR 2-05 i Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.
i 0120-04-034 i Montaz pomostéw o masie do 5,0 t
[ K-53

i N4AW4

{1,58978

i N3W3

£ 1,58066

I NBW6

{1,78818

EN2wW2

11,78258

ENIW1

:1,78258

i NBW5

£1,70379

Przeniesienie +

— —~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

{ i i RAZEM 10,23
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych i

318 { KNR 7-12 ! Czyszczenie strumieniowo-$cierne do drugiego :
£ 0110-02-050 : stopnia czystosci konstrukciji stalowej kratowej,stan i
{ wyjsciowy powierzchniB
FK-53 ‘m2
i Naw4 im2 i
£1,58978 im2 i 1,59
i N3W3 im2 i
£ 1,58066 im2 1,58
i N6W6 im2 i
:1,78818 im2 1,791
EN2W2 im2 i
£1,78258 im2 | 1,78 |
FN1IW1 im2
:1,78258 im2 1,78
{ N5W5 ‘m2
£1,70379 im2 | 1,70 |

' Suma m2 10,23 |
i Przeniesienie pomnozone im2 i i

130,0 ‘m2 | 306,83 |
RAZEN 506,83
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319 KNR 00-25 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji

£ 0103-02-050 | kratowych

{K-53 im2
i NAW4 im2 i
11,58978 im2 ! 1,59
I N3W3 im2 |
£ 1,58066 im2 i 1,58
i N6W6 im2 !
:1,78818 im2 i 1,79
EN2w2 im2 |
£1,78258 im2 i 1,78
i N1W1 im2 !
11,78258 im2 i 1,78
{ N5W5 im2 |
:1,70379 im2 i 1,70 ;

i Suma im2 | 10,23
! Przeniesienie pomnozone im2 |

30,0 im2 ! 306,83 !
i RAZEM 306,83

320 : KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukciji
0219-02-050 i kratowej,farbg epoksydowa do gruntowania
odporng na paliwa ptynne i wodemorskg - zestawy
malarskie epoksydowo - poliuretanowe -
MALOWANIE X 2

K-53 m2
N4W4 m2
£1,58978 im2 i 1,59

iN3wW3 im2 i

: 1,58066 im2 i 1,58

 N6W6 im2 |

£1,78818 im2 i 1,79 ;

EN2wW2 im2 i

:1,78258 im2 i 1,78

ENIW1 im2

£1,78258 im2 i 1,78 ;

£1,70379 im2 i 1,70 ;

F 7T R —

! Suma im2 | 10,23

: Przeniesienie pomnozone im2 i

30,0 im2 i 306,83
: RAZEM 306.83

321 KNR 7-12 i Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji

:0226-02-050 : kratowej,emalig epoksydowg :

i chemoodporng,czerwong i czarng,wraz z
i utwardzaczem - ZESTAW FARB
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH
| K-53 ' m2
i NAW4 im2
{1,58978 im2 i 1,59
EN3W3 im2 i
| 1,58066 m2 1,58
i N6W6 im2 i
i1,78818 im2 i 1,79
EN2W2 im2 i
| 1,78258 m2 1,78
ENIW1 im2
i1,78258 im2 i 1,78
| N5W5 m2
1 1,70379 m2 1,70

: Suma m2 10,23
i Przeniesienie pomnozone im2 i

£30,0 im2 306,83 i
i { RAZEM 306,83
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Tabela elementow

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspolnego Stownika Zaméwie n
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - SOR -
PETRO 1
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - 0S 1-6 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2. ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 7-  45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
10
3. ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 11 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
15
4, ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 16 - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
19
5. ROBOTY ROZBIORKOWE - OS 7' - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
9I
2. ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII  45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
3. ODDZIAt CHIRURGII OGOLNEJ | 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
NACZYN
2. ROBOTY REMONTOWE
1. ROBOTY REMONTOWE SOR -
PIETRO 1
1. ROBOTY REMONTOWE SOR W
OSIACH 1-6
1. ROBOTY REMONTOWE - SCIANY  45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dziatowych - ST.01.04; - ST.01.12
2. NADPROZA STALOWE
3. STOLARKA 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -
ST.01.10
4, TYNKI | OKLADZINY 45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie
WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitéw
podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.1 7
5. POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie podiég - ST.01.16
6. MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE
2. ROBOTY REMONTOWE SOR W
OSIACH 7-10
1.  NADPROZA STALOWE
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ROBOTY REMONTOWE - SCIANY

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dziatlowych - ST.01.04; - ST.01.12

STOLARKA

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -
ST.01.10

TYNKI | OKEADZINY

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie

WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitow

podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég - ST.01.16
MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE

ROBOTY REMONTOWE SOR W
OSIACH 11-15

NADPROZA STALOWE

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dzialowych - ST.01.04; - ST.01.12

STOLARKA

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -
ST.01.10

TYNKI | OKLADZINY

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie

WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitéw

podwieszonych - ST.01.13
POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie podtég - ST.01.16
MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE

ROBOTY REMONTOWE SOR W
OSIACH 16-19

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dziatlowych - ST.01.04; - ST.01.12

STOLARKA

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -
ST.01.10

TYNKI | OKEADZINY

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie

WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitow

podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog - ST.01.16
MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14

ROBOTY REMONTOWE SOR W
OSIACH 7'-9'

NADPROZA STALOWE

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dzialowych - ST.01.04; - ST.01.12

STOLARKA

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -
ST.01.10
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TYNKI | OKLADZINY

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie

WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitow

podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.17
POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog - ST.01.16
MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14

ODDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII

NADPROZA STALOWE

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dzialowych - ST.01.04; -
ST.01.12

STOLARKA

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej -
ST.01.10

TYNKI | OKEADZINY

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie

WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitow

podwieszonych - ST.01.13; - ST.01.15; - ST.01.1 7
POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég - ST.01.16
MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14

ODDZIAL CHIRURGII OGOLNEJ |
NACZYN

ROBOTY REMONTOWE - SCIANY

45262522-6 - Roboty murarskie, 45421152 -4 -
Instalowanie $cianek dziatlowych - ST.01.04; - ST.01.12

STOLARKA

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j -
ST.01.10

TYNKI | OKLADZINY

45324000-4 - Tynkowanie, 45431000 -7 - Ktadzenie

WEWNETRZNE piytek , 45421146-9 - Instalowanie sufitw

podwieszonych - ST.01.13
POSADZKI 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég - ST.01.16
MALOWANIE 45442100-8 - Roboty malarskie - ST.01.14

PODPORY URZADZEN NA DACHU -

KONSTRUKCJA STALOWA

PODPORY URZADZEN NA DACHU

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJINE

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
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