



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
tel. +48 34 367-36-74, faks: +48 34 367-36-74
www.szpitalparkitka.com.pl

Częstochowa, dn. 08.06.2020 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII ZLOKALIZOWANEGO NA III P. W BUDYNKU „A” W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118”
Znak sprawy: DEZ.26.043.2020

L.dz. 1699/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej ustawa PZP), Zamawiający przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w ww. postępowaniu przetargowym, zamieszczając je na własnej stronie internetowej.

Otwarcie ofert odbyło się dn. 08.06.2020 r. o godz. 10.30. Oferty złożyło 5 Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. **1.099.588,16 zł.**

Podczas otwarcia ofert podano nazwy firm, adresy Wykonawców oraz ceny zaproponowane przez Wykonawców. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP, podano również informacje zawarte w ofercie dotyczące terminu wykonania umowy oraz okresu gwarancji i warunków płatności. Szczegółowe dane zawiera „Zbiorcze zestawienie złożonych ofert” stanowiące Załącznik do niniejszego pisma.

Uwaga:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
ZBIGNIEW BAJKOWSKI

Załącznik:

1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

tel. +48 34 367-36-74, faks: +48 34 367-36-74

www.szpitalparkitka.com.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 1
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

dot. przetargu nieograniczonego:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII ZLOKALIZOWANEGO NA III P. W BUDYNKU „A” W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118”

Znak sprawy: DEZ.26.043.2020

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Lp.	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto w zł.	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia:	Warunki płatności	Data i godz. wpływu
1 5053	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PRODBUD ROMAN DRABCZYK, UL. WYZWOLENIA 63F, 42-120 MIEDŹNO	1 049 016,01	60 mies.	zakończenie robót i odbiór końcowy: do 90 dni od daty podpisania umowy	Przelew do 60 dni	2020-06-08 godz. 09:06
2. 5069	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CZĘSTOBUD DAMIAN ŚWIĄCIK, AL. BOHATERÓW MONTE – CASSINO 40, 42-200 CZĘSTOCHOWA	973 998,75	60 mies.	zakończenie robót i odbiór końcowy: do 90 dni od daty podpisania umowy	Przelew do 60 dni	2020-06-08 godz. 09:30
3 5070	MAR-TOX MARCIN SZUMLIŃSKI, MAŁUSY WIELKIE 13, 42-244 MSTÓW	1 382 766,00	60 mies.	zakończenie robót i odbiór końcowy: do 90 dni od daty podpisania umowy	Przelew do 60 dni	2020-06-08 godz. 09:40
4 5071	KAPIBARA SP. Z O.O. SP. K., UL. FLORIANA 7, 44-190 KNURÓW	1 604 079,69	60 mies.	zakończenie robót i odbiór końcowy: do 90 dni od daty podpisania umowy	Przelew do 60 dni	2020-06-08 godz. 09:40
5 5073	FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA, BATOREX S.C. UL. BRONIEWSKIEGO 6, 42-160 KRZEPICE	878 000,00	60 mies.	zakończenie robót i odbiór końcowy: do 90 dni od daty podpisania umowy	Przelew do 60 dni	2020-06-08 godz. 09:45