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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim (specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i wszelkimi  
niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę) modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych 
na I piętrze budynku ,,A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                   
w Częstochowie przy ul. PCK 7 w celu utworzenia Oddziału  Wewnętrznego.  

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,                    
poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej  ,,ustawą PZP”,  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny                

w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły 
następujące pytania:  
    
PYTANIA 1: 
Czy zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania zadania projektowego obejmuje również uzyskanie 
pozwolenia na budowę, czy tylko złożenie wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę ?                                                                                       
Odpowiedz: Datę uzyskania ostatecznej decyzji o  pozwoleniu na budowę traktuje się jako datę wykonania 
przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
PYTANIA 2:  
W § 1, ust. 2 pkt. 1) lit. r) uzyskanie niezbędnych materiałów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, itp. które ewentualnie 
mogą być wymagane po rozpoczęciu inwestycji a nie były ujęte na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 
Co Zamawiający przez to rozumie ? 
Odpowiedz: Zamawiający ma na myśli dodatkowe dokumenty, opinie, uzgodnienia wymagane np. przez Sanepid, 

Nadzór budowlany, Straż Pożarną. Zamawiającemu zależy również na uzupełnianiu  ewentualnych szczegółów 
dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji 
tych robót. 

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych 
postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ. 

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 29 lipca 2019 r. o godzinie 09:00  
nie ulega zmianie. 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 09:30.  
 

 
    Z poważaniem 

 
     Dyrektor 

                                                                                         Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
                                                                                               im. Najświętszej Maryi Panny 

w Częstochowie 
 

Zbigniew Bajkowski  
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