

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74
e-mail: szp@dala.pl

Częstochowa, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Znak sprawy: DAZ.26.065.2016 r.
L. dz. 2072/2016 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „**Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych** celem modernizacji istniejących pomieszczeń Oddziału Neurologii zlokalizowanych na III piętrze w budynku A w obiekcie przy ul. PCK 7 w ramach zadania pn.: „**Modernizacja Oddziału Neurologii III piętra i części pomieszczeń II piętra zlokalizowanych w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa**”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Wykonawca Firmy Remontowo-Budowlanej „BATOREX” s.c. ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice, złożył ofertę na kwotę 1.090.000,00 zł. (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 831.518,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę 258.482,00 zł brutto. Tym samym cena zaproponowana przez ww. Wykonawcę jest wyższa od szacunkowej wartości zamówienia o około 31%.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając na uwadze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej KIO, Zamawiający nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnego zadania, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu warunkowana jest z pewnością wieloma czynnikami, a Wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić Zamawiającego na zarzuty niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi (wyrok KIO z dnia 24.05.2012 r., sygn. akt KIO 964/12). Nowelizacja art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP wprost dopuściła możliwość zwiększenia przez Zamawiającego kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny wynikającej z oferty najkorzystniejszej. Jednakże podkreślić należy, iż taka możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego (wyrok KIO z dnia 10.01.2012 r., sygn. akt KIO 2767/11).

Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy PZP, jako podstawy prawnej do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

**Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP**

**Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
lek. med. Jarosław Drobnikowski**

Do wiadomości:

1. Zakład Remontowo-Budowlano-Instalatorski „BUDO-MAX” Sp. jawna, Radosław Marks, Piotr Marks, 42-207 Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 124.
2. Firma Remontowo-Budowlana „BATOREX” s.c., 42-160 Krzepice, ul. Broniewskiego 6.
3. Strona internetowa Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.
4. Tablica Informacyjna w siedzibie Zamawiającego, ul. Bialska 104/118.