

Częstochowa, dnia 20 lutego 2014 r.

Oznaczenie sprawy: W.SZ.S./DAZ/26/P-8/007/454/14

INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT.

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz rozbudowa sieci komputerowej w budynkach szpitala przy ul. Białskiej 104/118 oraz PCK 7 w Częstochowie w ramach drugiej części zadania pod nazwą „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ([Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473](#)) ([stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.](#)) (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz rozbudowa sieci komputerowej w budynkach szpitala przy ul. Białskiej 104/118 oraz PCK 7 w Częstochowie w ramach drugiej części zadania pod nazwą „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Otwarcie ofert odbyło się: 19 lutego 2014 r. o godz. 10:15.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi brutto: **925 884,98 zł.**

Podczas otwarcia ofert zostały podane informacje, które zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty (zł)	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Blue Spring Sp. z o.o. ul. Sułowska 22 B 51-180 Wrocław	485 637,90	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
2	FUH EL-WORD Stanisław Siedlik SKRZYSZÓW 161 33-156 SKRZYSZÓW	491 189,74	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT



3	„BlueSoft” Jerzy Spólnicki Grzegorz Rutkowski Łukasz Matura Spółka Jawna 45-310 Opole, ul. Ozimska 182	576 898,22	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
4	CONTROL NET Sp. z o.o. 54-156 Wrocław, ul. Metalowców 9	485 914,23	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
5	INET PLUS Artur Kulka 98-200 Sieradz, ul. Warecka 6	461 251,12	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
6	DGTS Marian Dyrda Jerzy Gałuszka spółka cywilna 43-300 Bielsko Biała, Ul. Sobieskiego 103	771 608,64	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
7	P.U.H. ANDA Hanke Jarausz Spółka Jawna 43-190 Mikołów, ul. ks. H. Szymankiewicza 51	796 338,99	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
8	EL-RAF mgr inż. Rafał Rzepa Nieznane. 42-270 Kłomnice, Ul. Sobieskiego 44a	598 401,31	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
9	INSAL Elektryczne Systemy Zabezpieczeń mgr inż. Stanisław Żesławski 42-217 Częstochowa, ul. Popiełuszki 18	673 703,34	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
10	KELTRO ENERGY Sp. z o.o. 42-221 Częstochowa, ul. Ikara 183	616 669,93	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
11	Rekbuk spółka cywilna 42-202 CZĘSTOCHOWA Ul. Lelewela 11/23	789 321,47	25 kwietnia 2014 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny

Jarosław Madowicz

Projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013